

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

## **SMLOUVA O DÍLO**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### **„Rekonstrukce propustku u RD č.p. 1014 (Beňo) v Mostech u Jablunkova“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Obec Mosty u Jablunkova**

se sídlem: Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Zuzana Sikorová, starostka obce

- ve věcech technických: Ing. Marian Otruba, vedoucí hospodářského odboru

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1688156349/0800

Identifikační číslo: 00296953

DIČ: CZ00296953

dále jen „**Objednatel**“

##### **DTP Pokutera s.r.o.**

se sídlem: Letní 480/1, 736 01 Havířov - Šumbark

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40904

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Petr Martínek

- ve věcech technických: Jaroslav Trejbal

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-70033510287/0100

Identifikační číslo: 26869331

DIČ: CZ26869331

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a to zejména podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak.  
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výběrového řízení dílo s názvem „**Rekonstrukce propustku u RD č.p. 1014 (Beňo) v Mostech u Jablunkova**“
2. a to za podmínek této smlouvy dílo.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání Zhotovitele jsou v souladu s právní úpravou v době uzavření smlouvy,
  - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Rekonstrukce propustku u RD č.p. 1014 (Beňo) v Mostech u Jablunkova**“
  - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů a jiné důležité okolnosti pro plnění této smlouvy písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
  - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany
  - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
  - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny nebo důležitých okolností.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši ceny díla bez DPH dle čl. VII této Smlouvy coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
  - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
  - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné

výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele upozornit,

6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

7. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru investora, autorského dozoru projektanta a případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
8. Vymezení základních pojmů:
  - a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
  - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
  - c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
  - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
  - e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
  - f) Předáním a převzetím staveniště se rozumí den, kdy začíná běh lhůty podle čl. VI této smlouvy.
  - g) Zahájením stavebních prací se rozumí den, kdy dojde k faktickému zahájení realizace předmětu díla dle čl. VI této smlouvy.
  - h) Dokončením stavebních prací se rozumí úplné faktické dokončení všech prací souvisejících s realizací předmětu díla, a to do termínu uvedeného v čl. VI této smlouvy.
  - i) Předáním a převzetím stavby se rozumí den pořízení zápisu jako konečného předávacího protokolu dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy.
  - j) Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den následující po dni uvedeném v zápisu jako v konečném předávacím protokolu.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí ke zhotovení díla „**Rekonstrukce propustku u RD č.p. 1014 (Beňo) v Mostech u Jablunkova**“ za podmínek této smlouvy dílo, v rozsahu podle:
  - 1.1. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

2. Dílo bude zhotoveno v obvyklém provedení a jakosti, pokud se smluvní strany nedohodnou písemnou formou na plnění předmětu díla ve zvláštním provedení a jakosti, a to formou dodatku k této smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### IV.

##### Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Zhotovitel.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
3. Zhotovitel na sebe dle ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přebírá nebezpečí změny okolností.
4. Vlastnictví výsledku předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatele podpisem předávacího protokolu a prohlášením shody při převzetí díla.

#### V.

##### Místo plnění

1. Místem realizace díla je katastrální území obce Mosty u Jablunkova, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

#### VI.

##### Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla a to **od 1.7.2024 do 30. 9. 2024**. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

#### VII.

##### Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku výběrového řízení Objednatele a činí:

<b>Položka</b>	<b>Nabídková cena v Kč (bez DPH)</b>	<b>DPH</b>	<b>Nabídková cena v Kč (vč. DPH)</b>
<b>Celková nabídková cena</b> Dle výkazu výměr	<b>1 490 228,41</b>	<b>312 947,97</b>	<b>1 803 176,38</b>

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje. K překročení ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby. Zaplacený budou jen skutečně provedené práce v rámci sjednaného rozsahu díla (dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu). V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
4. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla (provedení prací, které nejsou obsahem předmětu díla, nebo pokud budou při realizaci zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat a tyto budou mít vliv na cenu díla, či se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem), která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré práce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

## VIII.

### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě ucelených celků prováděných prací, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
  - 1.1 První faktura bude vystavena po realizaci oddílů rozpočtu – viz položky x;
  - 1.2 Následná faktura/y – po realizaci oddílů – y;
  - 1.3 Konečná faktura po předání Vyhodnocení prací – oddíl z – formou zápisu jako konečného předávacího protokolu.
3. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele v termínu do 21 dnů po předání faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele. Peněžítý závazek je splněn odepsáním placené částky z účtu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - b) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
  - c) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
  - d) číslo a datum vystavení faktury;
  - e) označení textem: **Projekt „Rekonstrukce propustku u RD č.p. 1014 (Beňo) v Mostech u Jablunkova“**
  - f) lhůtu splatnosti faktury;
  - g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
  - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.Nedílnou součástí každé faktury je odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný.
5. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
  - a) výslovný název „konečná faktura“
  - b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
  - c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
  - d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

## X.

### Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště (dále také „pracoviště“). Od předání prvního staveniště začíná běžet lhůta pro plnění předmětu díla.

2. Objednatel prací sjedná s vlastníkem pozemků povolení – dohodu ke vstupu a vjezdu vozidel na pozemek pro Zhotovitele prací a jeho subdodavatele v nezbytném rozsahu potřebném pro realizaci činností spojených s předmětem plnění.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.
5. V rámci zařízení staveniště má Zhotovitel povinnost zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v přiměřeném rozsahu, pokud je výkon těchto funkcí stanoven jinými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení a zajistit vyklizení všech stavenišť nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla dle této smlouvy.

## **XI.**

### **Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli na elektronickém nosiči ve formátech PDF/JPG pro dokladovou dokumentaci.
3. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím.
5. Pokud je Objednateli právními předpisy dána povinnost zajistit činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel tuto osobu zajistí. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon

jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
7. Objednatel je oprávněn vykonávat dozor jakosti prováděného díla (kontrolní dny) způsobem, který nezapříčiní zdržení realizace předmětu díla, a to v předem ohlášených termínech.
8. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, v jakém byly prokázány ve výběrovém řízení.

## **XII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu s příslušným právním předpisem, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
5. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

## **XIII.**

### **Předání díla**

1. Po dokončení stavebních prací je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň 3 pracovní dny předem, a to v sídle Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel zajistí potřebné prostory k jednání o předání předmětu díla, dále zajistí pořízení zápisu jako konečného předávacího protokolu z předávacího řízení s uvedením všech případných vad a nedodělků. Zhotovitel může dílo převzít i v případě, že bude obsahovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit jeho řádnému užívání, přičemž je Objednatel i přesto tyto vady a nedodělky odstranit



bezodkladně, a to v termínu stanoveném dohodou smluvních stran v závislosti na charakteru vady či nedodělků.

2. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít pouze pro vady, které brání jeho řádnému užívání, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
3. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že byly všechny vady a nedodělků vypořádány.
4. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků – vyjma úpravy týkající se drobných vad a nedodělků uvedených v čl. XIII. odst. 1 této smlouvy. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků.
5. K předání a převzetí díla budou přizvány též osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, pokud byla jejich přítomnost při provádění díla vyžadována jinými právními předpisy.

#### **XIV.**

##### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně poté, co obdrží písemné oznámení.

#### **XV.**

## **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tyto škody odstraní Zhotovitel na své náklady.
2. O vzniklých škodách je povinen Zhotovitel neprodleně informovat oprávněného zástupce Objednatele.

## **XVI.**

### **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Pokud Zhotovitel neodstraní v termínu dohodnutém mezi Zhotovitelem a Objednatelem vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení a za každý den prodlení.
4. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
5. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
6. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## **XVII.**

### **Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla z důvodu klimatických podmínek. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zadavatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 10 kalendářních dnů od vzniku a 10 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## **XVIII.**

### **Sociální a environmentální odpovědnost, inovace**

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
  - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  - Úmluva č. 29 o nucené práci
  - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
  - Úmluva č. 138 o minimálním věku
  - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
  - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
  - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
  - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět

systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

## **XIX.**

### **Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:
  - prodlení s prováděním díla delší než 30 kalendářních dnů a smluvní strany se nedohodnou jinak;
  - prodlení s odstraněním vad delší než 30 kalendářních dnů a smluvní strany se nedohodnou jinak.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
3. Pokud při provádění prací dojde ke zdržení jejich postupu z jakýchkoliv příčin, jež nejsou zaviněny Zhotovitelem, mohou se smluvní strany dohodnout na úpravě termínu dokončení díla, a to dodatkem k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné při plnění předmětu této smlouvy a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám. Dojde-li porušením těchto povinností, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – nabídka Zhotovitele předložená v rámci výběrového řízení

Příloha č. 2 – časový harmonogram

Příloha č. 3 – pojistná smlouva

7. Změna nebo doplnění smlouvy je možná pouze na základě oboustranně podepsaného písemného dodatku k této smlouvě.
8. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
10. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP, pokud je to vyžadováno právními předpisy.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s Objednatelem, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Národního programu Životní prostředí, Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční kontrole veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu kontroly a monitorovací činnosti související s finančním příspěvkem poskytnutým zadavateli ze Státního fondu životního prostředí ČR.
15. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.


16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
17. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
20. Uzavření smlouvy bylo schváleno starostkou dne 7.5.2024 č. opatření 62/2024
21. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.


V Mostech u Jablunkova dne: 7.5.2024

za Objednatele:

Mgr. Zuzana Sikorová

Starostka obce

  
OBEC MOSTY U JABLUNKOVA  
.....Mosty u Jablunkova 800.....  
739 98 14

V ..... dne: 

za Zhotovitele:

Petr Martínek

jednatel společnost

  
.....  
DTP POLKUTERA s.r.o.  
Letní 480/1  
736 01 Havířov-Šumbark  
IČ: 26869331. DIČ: CZ26869331







## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **VZ rekonstrukce propustku u č.p.1014 v Mostech u Jablunkova**

Objednatel: **Obec Mosty u Jablunkova** IČO: **296953**  
**Mosty u Jablunkova č.p.800** DIČ:  
**73998 Mosty u Jablunkova**

Zhotovitel: **DTP Polkutera s.r.o.** IČO: **26869331**  
**Letní 480/1** DIČ: **CZ26869331**  
**736 01**  
**Havířov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 351 268,41
PSV	8 960,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	130 000,00
<b>Celkem</b>	<b>1 490 228,41</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 490 228,41 CZK
Základní DPH	21 %	312 947,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 803 176,38 CZK**

v Mostech u Jablunkova dne

17.5.2024

**DTP POLKUTERA s.r.o.**  
 Letní 480/1  
 736 01 Havířov-Sumbark  
 IČ: 26869331 DIČ: CZ26869331

  
 Za zhotovitele

**OBEC MOSTY U JABLUNKOVA**  
 Mosty u Jablunkova 800  
 739 98 14

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>03</b>	<b>Oprava propustku na VT Kavulokův potok - u Beňa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 228,41</b>	<b>312 947,96</b>	<b>1 803 176,37</b>	<b>100</b>
01	Propustek	0,00	1 133 579,87	238 051,77	1 371 631,64	76
01a	PS oplocení	0,00	356 648,54	74 896,19	431 544,73	24
Celkem za stavbu		0,00	1 490 228,41	312 947,96	1 803 176,37	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			347 944,61	23,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			100 752,55	6,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			265 916,19	17,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			46 436,20	3,1
5	Komunikace	HSV			32 018,01	2,1
8	Trubní vedení	HSV			78 000,00	5,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			218 982,28	14,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 303,18	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 425,52	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			50 785,95	3,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 960,00	0,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			175 703,92	11,8
ON	Ostatní náklady	ON			130 000,00	8,7
Cena celkem					1 490 228,41	100,0

## Položkový rozpočet

S:	VZ rekonstrukce propustku u č.p.1014 v Mostech u Jablunkova
O: 03	Oprava propustku na VT Kavulokův potok - u Beňa
R: 01	Propustek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>274 999,28</b>
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	12,00000	75,20	902,40
		10*1,2		12,00000		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	12,00000	15,10	181,20
3	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	28,80000	387,50	11 160,00
4	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	28,80000	383,00	11 030,40
		3,2*9		28,80000		
5	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	12,00000	916,00	10 992,00
6	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	32,00000	122,00	3 904,00
7	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00000	59,20	236,80
8	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	65,78800	807,00	53 090,92
		46,18+19,608		65,79000		
9	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	46,18000	480,50	22 189,49
		odkopávky pro šikmý propust : 4*0,8*10		32,00000		
		rýha pro propust : 1,5*1,5*10		22,50000		
		odpočet pro stávající vybouraný most : 4*0,8*-2,6		-8,32000		
10	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	46,18000	59,80	2 761,56
11	131301191R00	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě v hor.4	m3	46,18000	252,50	11 660,45
12	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	19,60800	756,00	14 823,65
		pro vtokové čelo DN 800 : 3,6*0,8*1,8		5,18000		
		pro výtokovou opěrnou zeď : 9*0,8*0,8		5,76000		
		vtok do propustku : 1*(1+1+1)*0,6		1,80000		
		výtok z propustku : 2*1*0,6		1,20000		
		výtok z propustku - protější břeh : 4*1,8*0,6		4,32000		
		výtok z propustku - příčný práh : 2,1*0,8*0,8		1,34000		
13	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	19,60800	85,90	1 684,33
14	132301291R00	Příp.za hloub.rýh š.200cm,ve vodě,hor4,do 100m3,ST	m3	19,60800	450,50	8 833,40
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	65,78800	148,50	9 769,52
		46,18+19,608		65,79000		
16	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	15,12000	49,40	746,93
		tam a zpět : 7,56*2		15,12000		
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	58,22800	296,50	17 264,60
		46,18+19,608-7,56		58,23000		
18	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 164,56000	23,90	27 832,98
		58,228*20		1 164,56000		
19	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7,56000	80,50	608,58
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	58,22800	19,30	1 123,80
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	27,58500	144,50	3 986,03
		vlastní objekt : 9*3,5*1,1		34,65000		
		odpočet trouby : -0,5*0,5*3,14*9		-7,07000		
22	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	7,56000	1 007,00	7 612,92
		obsyp vtokového čela : 3,6*1,5*1,2/2		3,24000		
		obsyp výtoku - opěrné zdi : 9*1,2*0,8/2		4,32000		
23	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	93,16480	280,00	26 086,14
		58,228*1,6		93,16000		
24	583423631R	Kamenivo drcené 0/63	t	54,61830	485,50	26 517,18

## Položkový rozpočet

S:	VZ rekonstrukce propustku u č.p.1014 v Mostech u Jablunkova
O:	03 Oprava propustku na VT Kavulokův potok - u Beňa
R:	01 Propustek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		27,585*1,98		54,62000		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>36 323,36</b>
25	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37 pod výtokovou opěrnou zeď : 9*0,8*0,8	m3	5,76000	3 980,00	22 924,80
				5,76000		
26	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (9*2*0,8)+(0,8*2*0,8)	m2	15,68000	711,00	11 148,48
				15,68000		
27	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	15,68000	143,50	2 250,08
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>120 863,25</b>
28	326211331R00	Zdivo nadzákl. z lom.kam.na MC nad 3 m3 řádk.hrubé nové výtokové čelo : 4*1,5*0,6 zaslepení původního propustku na výtoku : 5*1,5*0,6	m3	8,10000	9 620,00	77 922,00
				3,60000		
				4,50000		
29	326211901R00	Příplatek za vypracování líce rubu zdiva	m3	8,10000	1 110,00	8 991,00
30	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	3,00000	402,00	1 206,00
31	58380750R	Kámen lomový upravený regulační tl. 20 cm 8,1*2,5	t	20,25000	1 617,00	32 744,25
				20,25000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>46 436,20</b>
32	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 9*1,5*0,2	m3	2,70000	1 322,00	3 569,40
				2,70000		
33	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky vtok do propustku : 1*(1+1+1)*0,6 výtok z propustku : 2*1*0,6 výtok z propustku - protější běh : 4*1,8*0,6 výtok z propustku - příčný práh : 2,1*0,8*0,8	m3	8,66400	4 560,00	39 507,84
				1,80000		
				1,20000		
				4,32000		
				1,34000		
34	463212191R00	Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. vtok do propustku : 1*(1+1+1) výtok z propustku : 2*1 výtok z propustku - protější běh : 4*1,8 výtok z propustku - příčný práh : 2,1*0,8	m2	13,88000	242,00	3 358,96
				3,00000		
				2,00000		
				7,20000		
				1,68000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>32 018,01</b>
35	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným 9*3,2*0,2*1,98	t	11,40480	627,00	7 150,81
				11,40000		
36	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	28,80000	346,50	9 979,20
37	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm 9*3,2	m2	28,80000	478,50	13 780,80
				28,80000		
38	599141111R00	Zalítí spár živičnou zálivkou 3,2*2	m	6,40000	173,00	1 107,20
				6,40000		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>78 000,00</b>
39	R2	Přeložka vodovodního potrubí - shybka	kmpl	1,00000	78 000,00	78 000,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>218 982,28</b>
40	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm vtok : 1	kus	1,00000	40 530,00	40 530,00
				1,00000		
41	919591131R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 90 cm	m	10,00000	215,50	2 155,00
42	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	6,40000	75,30	481,92
43	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm 3,2*2	m	6,40000	156,50	1 001,60
				6,40000		



## Položkový rozpočet

S:	VZ rekonstrukce propustku u č.p.1014 v Mostech u Jablunkova
O: 03	Oprava propustku na VT Kavulokův potok - u Beňa
R: 01	Propustek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	R1	Seřezání výtokové šikminy na ocelovém potrubí DN 800	m	2,51200	355,00	891,76
		3,14*0,8		2,51000		
45	14333210R	Trubka podélně svařovaná hladká S 235 810x10mm	m	10,10000	17 220,00	173 922,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>1 142,47</b>
46	931992111R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm	m2	2,66000	429,50	1 142,47
		2x : 0,7*(1,1+0,8)*2		2,66000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>21 054,56</b>
47	961041221R00	Bourání mostních základů z betonu proloženého	m3	2,56000	2 690,00	6 886,40
		3,2*2*0,5*0,8		2,56000		
48	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	1,80000	1 580,00	2 844,00
		stávající opěrná zeď na výtoku : 3*0,5*1,2		1,80000		
49	963041211R00	Bourání mostních nosných konstr. z betonu prostého	m3	2,49600	3 710,00	9 260,16
		3,2*2,6*0,3		2,50000		
50	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	12,00000	172,00	2 064,00
		4*3		12,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>35 198,53</b>
51	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	175,99266	200,00	35 198,53
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 820,00</b>
52	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m	m	12,00000	235,00	2 820,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>135 741,93</b>
53	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	37,66320	450,50	16 967,27
54	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	37,66320	357,00	13 445,76
55	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	1 092,23280	7,10	7 754,85
56	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	37,66320	620,00	23 351,18
57	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu,cihel,dřeva, skupina odpadu 170904	t	37,66320	1 958,00	73 744,55
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	37,66320	12,70	478,32
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>130 000,00</b>
59	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	3,00000	6 000,00	18 000,00
60	005121030R	Vyklizení staveniště a uvedení pozemků do původního stavu	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00
61	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
62	005211030R	Dočasná dopravní opatření - dopravní značení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
63	1013T	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a oznámení o zaháj. prací uživateli rybářského revíru	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00



## Položkový rozpočet

S:	VZ rekonstrukce propustku u č.p.1014 v Mostech u Jablunkova
O: 03	Oprava propustku na VT Kavulokův potok - u Beňa
R: 01a	PS oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>72 945,33</b>
1	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	17,00000	916,00	15 572,00
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	32,00000	122,00	3 904,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00000	59,20	236,80
4	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	8,36000	471,50	3 941,74
		<i>dokopávky pro novou zeď : 0,5*15,2*1,1</i>		<i>8,36000</i>		
5	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	8,36000	49,70	415,49
6	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,72800	756,00	7 354,37
		<i>pro vtokovou opěrnou zeď : 15,2*0,8*0,8</i>		<i>9,73000</i>		
7	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	9,72800	85,90	835,64
8	132301291R00	Příp.za hloub.rýh š.200cm,ve vodě,hor4,do 100m3,ST	m3	9,72800	450,50	4 382,46
9	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	28,88000	118,00	3 407,84
		<i>15,2*(1,1+0,8)</i>		<i>28,88000</i>		
10	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	28,88000	43,50	1 256,28
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	9,72800	148,50	1 444,61
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,08500	296,50	5 362,20
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	361,70000	23,90	8 644,63
		<i>18,085*20</i>		<i>361,70000</i>		
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,08500	19,30	349,04
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	5,01600	1 007,00	5 051,11
		<i>obsyp vtoku - opěrné zdi : 15,2*1,1*0,6/2</i>		<i>5,02000</i>		
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	28,93600	280,00	8 102,08
		<i>18,085*1,6</i>		<i>28,94000</i>		
17	58337369R	Štěrkopek frakce 0-63 B	t	10,01880	268,00	2 685,04
		<i>5,06*1,98</i>		<i>10,02000</i>		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>64 429,19</b>
18	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,48000	1 586,00	761,28
		<i>za opěrnou zdi : (15,2+0,8)*0,3*0,1</i>		<i>0,48000</i>		
19	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	1,44000	1 404,00	2 021,76
		<i>za opěrnou zidkou : (15,2+0,8)*0,3*0,3</i>		<i>1,44000</i>		
20	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	16,00000	30,80	492,80
		<i>za opěrnou zidkou : 15,2+0,8</i>		<i>16,00000</i>		
21	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	6,28000	39,70	249,32
		<i>20*3,14*0,1</i>		<i>6,28000</i>		
22	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-32 mm	m3	1,06400	1 793,00	1 907,75
		<i>0,7*0,1*15,2</i>		<i>1,06000</i>		
23	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	8,51200	3 295,00	28 047,04
		<i>pod vtokovou opěrnou zeď : 15,2*0,7*0,8</i>		<i>8,51000</i>		
24	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	25,44000	711,00	18 087,84
		<i>(15,2+0,7)*2*0,8</i>		<i>25,44000</i>		
25	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	25,44000	143,50	3 650,64
26	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI	t	0,17024	48 770,00	8 302,60
		<i>15,2*2*0,8*0,007</i>		<i>0,17000</i>		
27	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	17,60000	51,60	908,16
		<i>16*1,1</i>		<i>17,60000</i>		

## Položkový rozpočet

S:	VZ rekonstrukce propustku u č.p.1014 v Mostech u Jablunkova
O:	03 Oprava propustku na VT Kavulokův potok - u Beňa
R:	01a PS oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>145 052,94</b>
28	326211331R00	Zdivo nadzákl. z lom.kam.na MC nad 3 m3 řádk.hrubé	m3	5,01600	9 620,00	48 253,92
		OZ : 15,2*1,1*0,3		5,02000		
29	326211901R00	Příplatek za vypracování líce rubu zdiva	m3	5,16000	1 110,00	5 727,60
30	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37	m3	5,01600	3 865,00	19 386,84
		15,2*1,1*0,3		5,02000		
31	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	18,04000	1 153,00	20 800,12
		Rubová část : (0,6+15,2+0,6)*1,1		18,04000		
32	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	18,04000	335,50	6 052,42
33	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,26083	50 220,00	13 098,88
		15,2*1,1*2*0,0078		0,26000		
34	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	10,00000	402,00	4 020,00
		20bm+2vzpěry : 8+2		10,00000		
35	553462014R	Sloupek plotový UNIVERS d 48 mm, výška 2500 mm	kus	8,08000	699,00	5 647,92
36	553462042R	Vzpěra UNIVERS d 38 mm, výška 2000 mm včetně hlavy	kus	2,02000	597,00	1 205,94
37	58380750R	Kámen lomový upravený regulační tl. 20 cm	t	12,90000	1 617,00	20 859,30
		5,16*2,5		12,90000		
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>2 160,71</b>
38	931992111R00	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm	m2	3,99000	429,50	1 713,71
		3x : 0,7*(1,1+0,8)*3		3,99000		
39	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	15,00000	29,80	447,00
		PS - napojení+OZ+čelo : 25*0,6		15,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>10 370,96</b>
40	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	6,84000	1 134,00	7 756,56
		stávající opěrná zeď na vtoku : 15,2*0,9*0,5		6,84000		
41	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	15,20000	172,00	2 614,40
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 587,42</b>
42	998322011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	77,93712	200,00	15 587,42
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>6 140,00</b>
43	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	20,00000	307,00	6 140,00
		OZ+vtokové čelo+napojení na stávající oplocení : 15,2+3,6+1,2		20,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>39 961,99</b>
44	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	17,56880	199,00	3 496,19
45	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	17,56880	357,00	6 272,06
46	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	509,49520	7,10	3 617,42
47	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	17,56880	1 500,00	26 353,20
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,56880	12,70	223,12



Nabídka pojistitele na uzavření pojistné smlouvy



## MOJE FIRMA BALÍČEK MAX



<b>ČÍSLO POJISTNÉ SMLOUVY</b>	<b>C550082498</b>
Počátek pojištění	14. 5. 2024
Termín k úhradě pojistného	29. 5. 2024
Hlavní podnikatelská činnost	Výstavba inženýrských sítí - 422
Příjem	15 000 000 Kč
Počet zaměstnanců (na plný úvazek) + jednatelé	5

### POJISTITEL (MY)

Allianz pojišťovna, a. s. (více informací najdete v zápatí stránky)

### POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Lenka Kubačková  
Dr. M. Tyrše 3106, 738 01 Frýdek-Místek  
IČO: 87 63 92 20  
tel.: +420 608 482 736, e-mail: lenka.kubackova@allianz.cz  
PZ1: 20344682

### OSOBA JEDNAJÍCÍ S KLIENTEM / NABÍDKU VYSTAVIL

Kubačková Lenka

### POJISTNÍK / POJIŠTĚNÝ

DTP POLKUTERA s.r.o.  
Letní 480/1, 736 01 Havířov  
IČO: 26 86 93 31  
tel.: +420 603 165 534, e-mail: polkutera@seznam.cz

Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a.s.

### Vaše měsíční pojistné: 1 019 Kč

Frekvence placení: měsíční  
Obchodní sleva: 20 %  
Způsob platby: bankovním převodem  
Číslo účtu: 2727/2700  
Variabilní symbol: 550082498  
Konstantní symbol: 3558



### DATUM SPLATNOSTI VÝŠE POJISTNÉHO

<b>1. POJISTNÉHO</b>	<b>1 019 Kč</b>
----------------------	-----------------

29. 5. 2024  
Bez úhrady prvního pojistného v jeho plné výši a ve stanovené lhůtě nedojde k uzavření pojistné smlouvy a Vy nebudete chráněni.

### MĚSÍČNÍ SPLÁTKA

1 019 Kč  
Splatná každého 14. dne v měsíci.

### Co je pojištěno a jaké jsou pojistné částky

#### POSKYTNUTÉ KRYTÍ

	LIMITY A DÍLČÍ LIMITY Z POJISTNÝCH ČÁSTEK
Odpovědnost	10 000 000 Kč (U) / 20 000 000 Kč (R)
Přerušení provozu (R) (doba ručení 90 dnů)	1 330 000 Kč
Asistenční služby při havarijním stavu	8 000 Kč / 4 zásahy ročně
Věci mimo místo pojištění a věci v autě (U)	30 000 Kč
Odpovědnost za škody na životním prostředí	50 000 Kč (U) / 100 000 Kč (R)
Obnova dat	50 000 Kč / 1 zásah ročně

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).

#### MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Letní 480/1, 736 01 Havířov (část obce: Šumbark)

#### PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ

	POJISTNÁ ČÁSTKA
Movité věci	50 000 Kč
Budova	-

### KONTAKTUJTE NÁS

+420 241 170 000

www.allianz.cz

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika,  
IČO 47 11 59 71, obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1815  
www.allianz.cz, www.allianz.cz/napiste, tel.: +420 241 170 000

Datum tisku: 14. 5. 2024

CZAppSME-14/05/2024-Contract\_SME\_Template-119,00

## POSKYTNUTÉ KRYTÍ

	MOVITÉ VĚCI	BUDOVA
Základ	50 000 Kč	-
Přírodní události	50 000 Kč	-
Povodeň a záplava (U)	50 000 Kč	-
Další náklady	50 000 Kč	-
Vodovodní škody	-	-
Ztráta vody (U) (B)	50 000 Kč	-
Skla (U)	50 000 Kč	-
Krádež a loupež	30 000 Kč	-
Loupež (U) (MV)	50 000 Kč	-
Vandalismus	5 000 Kč	-
Rozbití strojů a elektroniky (U)	50 000 Kč	-
Zemětřesení	30 000 Kč	-
Věci zvláštní hodnoty (U) (MV)	30 000 Kč	-
Peníze včetně denní tržby, ceniny a jiné cennosti (U) (MV)	5 000 Kč	-
Stavební součásti (U) (MV)	1 330 000 Kč	-
Převzaté věci (U) (MV)	30 000 Kč	-
Věci venku (U) (MV)	-	-
Porosty (U) (B)	-	-

Limit na pojistnou událost (U), na pojistný rok (R).  
Limit pouze na budovu (B), pouze na movité věci (MV).

## Specifikace pojištěného majetku

Převažující druh využití: kancelář  
Přibližný rok kolaudace nebo poslední celkové rekonstrukce budovy: -  
Jaká je svislá nosná konstrukce budovy? Standardní konstrukce  
Je v objektu využíváno elektrická požární signalizace s napojením na místo s trvalou obsluhou? Ne

Je v objektu používáno sprinklerové hasicí zařízení? Ne  
Je v objektu využíván poplachový zabezpečovací a tishový systém napojený na pult centralizované ochrany? Ne  
Je v objektu přítomna fyzická ostraha s obchůzkovou činností? Ne  
Povadňová zóna: 1

## Výše spoluúčasti

Spoluúčast 10 000 Kč

## Další informace o pojištění

Pojištění se vztahuje na všechny podnikatelské činnosti pojištěného, ke kterým má ke dni vzniku škody oprávnění podle právních předpisů, až na případy vyloučené v podmínkách pojištění. Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou a pojistné období je roční.

## Co nám zaplacením pojistného a přijetím nabídky potvrzujete?

Nabídka vznikla na základě Vašeho jednání s pojišťovacím zprostředkovatelem. Pro nás je v každém případě velmi důležité, abyste obsahu uzavírané smlouvy rozuměl a aby Vám celé sjednávání pojištění, včetně rozsahu souhlasů, které nám níže udělujete, bylo řádně vysvětleno. Zaplacením pojistného nám potvrzujete, že tomu tak je, že Vám byly veškeré Vaše dotazy srozumitelně zodpovězeny a že Vám s dostatečným časovým předstihem před přijetím nabídky byly všechny níže uvedené dokumenty doručeny na Vám zvolený e-mail a s jejich obsahem souhlasíte:

- Záznam z jednání, který zachycuje Vaše potřeby, požadavky a upozornění na případné nesrovnalosti;
- Informační dokument o pojistném produktu Moje Firma;
- Předmluvní informace k pojistné smlouvě, včetně informací o zpracování osobních údajů;
- Moje Firma - průvodce pojištěním (platnost od 7. 5. 2023).

Zaplacením pojistného potvrzujete, že jste si dokumenty uložil na trvalý nosič (pevný disk atp.) nebo si je vytiskl. V případě potřeby jsou dokumenty též dostupné na našem webu [www.allianz.cz](http://www.allianz.cz). Pokud uzavíráte smlouvu ve prospěch jiné osoby, potvrzujete nám, že máte zájem na ochraně této osoby, jejím majetku či jiném zájmu a víte, že tuto osobu musíte s obsahem smlouvy seznámit. Potvrzujete nám, že opravdu požadujete takový počátek pojištění nebo jeho změny, jaký je uveden ve smlouvě, tedy ještě před uplynutím lhůty, v níž podle zákona můžete od této smlouvy bez udání důvodu odstoupit.

Protože na sebe bereme riziko, musíme mít od Vás k dispozici všechny podstatné informace, abychom toto riziko mohli správně ohodnotit. Pokud byste nám na naše písemné dotazy neodpověděli pravdivě a úplně, budeme postupovat podle zákona (podle závažnosti nepravdivých nebo zamlčených informací od smlouvy odstoupíme, pojistné plnění snížíme nebo zcela odmítneme vyplácet). Potvrzujete nám, že se po celou dobu trvání pojištění Vaše kontaktní adresa shoduje se sídlem společnosti, jejíž majetek, případně činnost je předmětem tohoto pojištění. Případnou změnu zpracovávaných osobních údajů (zejména kontaktní adresy, e-mailu a mobilního telefonu) nám prosím hned oznamte. Neoznámení změny budeme považovat za vědomé zmaření doručení a nastane tzv. fikce doručení (co to znamená, se dočtete v Podmínkách pojištění). Návrh smlouvy je v této podobě finální a není možné jej přijmout s výhradami, úpravami, doplňky nebo omezeními, a to ani nepodstatnými. Také nám potvrzujete, že stavby jsou trvale využívány a v dobrém technickém stavu a že na nich nejsou patrné trhliny v konstrukcích, průhybové deformace stropních nebo střešních konstrukcí, pronikání vlhkosti, poškození živočišny, houbami nebo plísněmi ani jiné závady, ani to, že byly poškozeny v důsledku mimořádné události (např. vytopení, požár, vichřice). Souhlasíte, že spolu budeme komunikovat, právně jednat a dokumenty si doručovat především elektronicky prostřednictvím e-mailu a telefonu, způsobem dle této smlouvy a Podmínek pojištění, a proto potvrzujete, že uvedenu e-mailovou adresu a telefon pravidelně užíváte a máte k nim přístup a považujete je za své kontaktní údaje pro účely komunikace s námi. Toto platí i v případě, kdy zákon pro právní jednání vyžaduje písemnou formu.

## Co je nutné vědět o zpracování osobních údajů?

Správce osobních údajů ve vztahu k pojistné smlouvě jsem jako pojistitel. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření a splnění smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) naleznete v Předmluvní informaci a dále na stránkách [www.allianz.cz/jachrana-udaju](http://www.allianz.cz/jachrana-udaju)

Způsob komunikace: elektronicky

---

### Souhlas se zasiláním marketingových nabídek produktů a služeb našich obchodních partnerů

Nesouhlasíte, aby Vám byly zasilány marketingové nabídky produktů a služeb našich obchodních partnerů, a to poštou, elektronicky (např. e-mail) nebo telefonicky.

Jejich seznam naleznete na stránkách [www.allianz.cz/ochrana-udaju](http://www.allianz.cz/ochrana-udaju). Tento nesouhlas jste udělili ústně pojišťovacímu zprostředkovateli a ten pak zaškrtl příslušné políčko.

Tento nesouhlas nahrazuje všechny souhlasy se zasiláním marketingových nabídek, které jste nám případně v minulosti udělili při sjednávání jiných pojistných smluv

---

Úhradou pojistného potvrzujete, že výše uvedené souhlasy udělujete svobodně po seznámení se s přesnými podmínkami zpracování osobních údajů obsaženými v Předmluvní informaci – Informace o zpracování osobních údajů, a že jste si vědom rozsahu těchto souhlasů. Podmínkou uzavření pojistné smlouvy a vzniku pojištění je uhrazení pojistného ve lhůtě stanovené v této nabídce na uzavření pojistné smlouvy, tj. do 29. 5. 2024. Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem uhrazení pojistného. Pojistná smlouva je účinná již před jejím uzavřením, pokud dohodnutý počátek pojištění předchází úhradě pojistného.

---

Děkujeme za Vaši důvěru a věříme, že budete s našimi službami spokojeni.



Mgr. Hana Svatošová  
Senior manažer správy pojištění a penze

