SMLOUVA O DILO
¢islo objednatele 2024-045/SMRM

Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Benatky nad Jizerou

se sidlem: Zamek 49, 294 71 Benatky nad Jizerou
zastoupeny: PhDr. Karel Bendl, starosta mésta

IC: 00237442

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a.s., Cislo tétu: 0483202319/0800
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: PhDr. Karel Bend], starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: p. Martin Je¢ny, odbor SMRM

dale jen ,objednatel” a

Zhotovitel:

STAVBY DENIS s.r.o0.

se sidlem: Smetanova 245, 294 71 Benatky nad Jizerou
zastoupeny/jednajici: p. Frantisek Tydlitat

IC: 10709193

DIC: CZ10709193

Bankovni spojeni:  Raiffeisenbank a.s., Cislo tiétu: 1035126804/5500.
Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Frantisek Tydlitat
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Frantisek Tydlitat
zapsany v obchodnim rejstfiku u MS v Praze oddil C, vlozka 347006

dale jen ,zhotovitel”

uzaviraji podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen "obcansky zakonik") tuto smlouvu o dilo:

Preambule

Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem pro realizaci zakazky:
»+Rekonstrukce jihozapadni strany oploceni hibitova v Novych Benatkach”
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3.1.

3.2.
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Clanek L.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,Rekonstrukce jihozapadni strany oploceni
hibitova v Novych Benatkach” podle pozadavkii objednatele. Dilo je provedeno, je-li
dokonceno a pfedano.

Soucasti pfedmétu plnéni jsou i prace blize nespecifikované v ¢lanku 1.1., které jsou vSak
nezbytné k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
uchaze¢ (zhotovitel) mél nebo mohl védét. Provedenti téchto praci nezvysuje cenu dila.

Objednatel se zavazuje za provedeni dila zaplatit zhotoviteli cenu za dilo uvedenou
v ¢lanku III. této smlouvy, a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Clének IL.
Doba a misto provadéni dila

Zhotovitel zacne prdce na realizaci pfedmétu plnéni po predani stavenisté. Dilo bude
provedeno nejpozdéji do 135 dnfl.

Zhotovitel mtiZe provést dilo pred sjednanou dobou.

Doba zhotoveni dila bude prodlouZena o dobu odpovidajici prokazatelné neposkytované
potiebné soucinnost ze strany objednatele.

Mistem plnéni je jihozdpadni strana hibitova v Novych Benatkach.

Clanek IIL.
Cena za dilo

Cena za dilo dle Clanku I. je sjednédna na zékladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran jako ceny za dilo uréené pevnou castkou v celkové vysi 4.399.374,- K¢ (v¢.
DPH), a to jako cena kone¢na a nejvyse pfipustna s vyjimkou piipadu podle odst. 3.2.

Rozpad ceny za dilo na clenéni cena bez DPH a DPH je nasledujici:
e Cenabez DPH ¢ini 763.528,- K¢.
e DPH v sazbé 21 % ¢ini 3.635.846,- K¢.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo se zméni, jestlize po uzavieni této smlouvy o dilo
nabude uéinnosti zdkon, kterym bude zménéna vyse DPH dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Cena za dilo se v takovém piipadé zméni (snizi ¢i zvysi) o rozdil vyse skutecné tctované
vySe DPH a vysSe uvedené kalkulace DPH.

Pro vypocet DPH je rozhodujici vyse uvedend cena bez DPH.

Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad rdmec bodu 1.1. bez pfedchoziho uzavfeni
pisemného dodatku k této smlouvé o dilo v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisti, budou povazovat smluvni strany provedeni
téchto praci a dodavek za dar objednateli.
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Objednatel v tomto bodé€ prohlasuje, Ze pro veskeré stavebni prace z této smlouvy o dilo
vyplyvajici, odpovidajici ¢iselnému kodu klasifikace produkce CZ — CPA 41-43, neni
osobou povinnou kdani zpfidané hodnoty, a proto se vSech zdanitelnych plnéni
uskutecnénych na zakladé této smlouvy bude/nebude tykat reZim tzv. pfenesené danové
povinnosti dle ust. §92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
a stavebni prace budou fakturovany s DPH.

Clének IV.
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Realizované prace a dodavky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou spliiovat nalezitosti dariového dokladu dle platnych obecné zavaznych
pravnich pfedpisii, tj. dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Faktura je splatnd ve lhtité 30 kalendainich dnti od jejiho dorucdeni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude spliovat
vSechny uvedené naleZitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude
vystavena vsouladu s platebnimi podminkami nebo nebude spliiovat pozadované
nalezitosti, je objednatel opravnén fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura
platnosti.

Pro icel dodrZeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou v den, kdy
byla odepsana z tictu objednatele a poukdzana ve prospéch tctu zhotovitele.

Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korunach.

ProtoZe jde o dilo se znacnymi naklady a strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel
opravnén vystavit fakturu 1x mési¢né za kalendaini mésic po uplynuti tohoto kalendainiho
meésice; nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek v tomto
kalenddinim mésici, pisemné odsouhlaseny zmocnénym zdstupcem objednatele
vykondvajicim technicky dozor.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby v priibéhu zhotovovani dila,
jestlize
a) zhotovitel neodstranil zjisténé vady a nedodélky dosavadniho plnéni predmétu dila,

nebo

b) je zhotovitel v prodleni s plnénim penézitého zdvazku vici objednateli podle této
smlouvy, nebo

Clanek V.
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Dal$imi opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a pfevzeti dila a ve vécech
technickych (dale jen ,, opravnéni zastupci objednatele”) jsou: p. Martin Jecny.

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat pouze
obsah navrhu dodatk ke smlouvé o dilo.

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele PhDr. Karel Bendl, starosta mésta.
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Opravnénymi zastupci zhotovitele jsou:

ve vécech technickych: Frantisek Tydlitat, mobil: 604 633 962
e-mail: stavbydenis@seznam.cz

a dale ve vécech smluvnich: FrantiSek Tydlitat, mobil: 604 633 962

e-mail: stavbydenis@seznam.cz

Clének VI.
Provadéni dila a nebezpeci skody na dile

Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpedi.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma k dispozici zaddvaci dokumentaci dle bodu 1.1.

Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim celého dila podle bodu 1.1. jinou osobu.
Zhotovitel dila mtize provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnanct nebo miize povéftit
k provedeni ¢asti dila podle bodu 1.1. jinou osobu. Pfi provadéni dila prostfednictvim
zaméstnanci zhotovitele nebo pfi provadéni céasti dila jinou osobou ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

Stavenis$té bude prfedano objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemného predavaciho
protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

Pri zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zadkonem ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni zakon), a vyhlaskou MMR ¢. 499/2006 Sb., kterou
se provadéji nékterd ustanoveni stavebniho zdkona, ktera stanovuje obsah a nalezitosti
stavebniho deniku.

Zéadny zépis ve stavebnim deniku neni zptisobily zvysit cenu za dilo uvedenou v Clanku
III. této smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v prubéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavka tuto
kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto tcelem pottebnou
soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakonem bude objednatel provadét pti zhotovovani vlastni stavby
na stavenisti technicky dozor objednatele prostfednictvim osoby (déale jen ,0soba
vykondvajici technicky dozor”), jejiz jméno a piijmeni bude objednatelem sdéleno pfi
predani stavenisté a bude uvedeno v pisemném protokolu o pfedani stavenisté a soucasné
zapsano ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét dodavatel ani osoba s nim
propojena.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor pfistup ke
stavebnimu deniku v priibéhu zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel
povinen predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor veskeré pisemné
doklady o provadéni dila.

Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 1x
mésicné kontrolni dny pribéhu zhotovovani vlastni stavby za tcasti opravnéného zastupce
zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Z kontrolniho dne bude
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pofizen pisemny zdznam, podepsany zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé
nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit v terminu
uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

Datum konéni prvniho kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenisté a uvedeno
v predavacim protokolu o predani stavenisté a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim
deniku. Datum dalsiho nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy urceno v pisemném
zapise z probéhnuvsiho kontrolniho dne.

Jestlize maji byt nékteré casti dila zakryty nebo maji byt provedeny zkousky nékterych ¢asti
dila podle obecné zdvaznych pravnich pfedpisti nebo podle ceskych technickych norem, je
povinen zhotovitel nejméné 5 pracovnich dnti pred jejich uskutecnénim oznamit pisemné
tuto skutecnost opravnénému zastupci objednatele a soucasné ucinit o této skutecnosti
pisemné zdznam ve stavebnim deniku.

Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na zakladé pisemné Zadosti
objednatele na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila za tcasti opravnéného zdastupce
objednatele odkryt a na zdkladé pisemné zZadosti objednatele na ndklady zhotovitele
provést znovu za ucasti opravnéného zastupce objednatele zkousky pfislusnych casti dila
podle obecné zdvaznych pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem.

Nedostavi-li se opravnény zastupce objednatele k zakryti c¢asti dila nebo k provedeni
zkouSek nékterych casti dila podle obecné zavaznych pravnich pfedpisi nebo podle
Ceskych technickych norem, ackoliv mu bylo jejich uskuteénéni pisemné ozndmeno
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnti pred jejich uskute¢nénim a zhotovitel soucasné
ucdinil o této skutecnosti pisemné zdznam ve stavebnim deniku, nemé objednatel pravo se
dozadovat toho, aby byly na naklady zhotovitele zakryté ¢asti dila odkryty a na naklady
zhotovitele znovu provedeny zkousky pfislusnych casti dila podle obecné platnych
pravnich predpisti nebo podle ceskych technickych norem.

Zjisti-li objednatel nebo osoba vykonavajici technicky dozor, Ze zhotovitel provadi dilo
Vv rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel oprdvnén dozadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize
zhotovitel dila tak neucini ani v pfiméfené lhtté k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 ob¢anského
zakoniku, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, netiplnost a chyby zadavaci dokumentace pro zadani stavby
a dalsich pisemnych podkladi a pokyni, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl
jejich nevhodnost, nedostatky, netplnost a chyby zjistit pfi vynalozeni odborné péce.
Jestlize nevhodnost, nedostatky a netplnost a chyby uvedené zadavaci dokumentace,
dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokynii objednatele piekaZzeji
v fddném provedeni dila, je zhotovitel povinen provadéni dila v nezbytném rozsahu
prerusit do doby odstranéni nevhodnosti, nedostatkii, netiplnosti a chyb v uvedené
zadavaci dokumentaci a v dal$ich pisemnych podkladech pfedanych objednatelem nebo do
doby zmény pokynti objednatele nebo pisemného sdéleni objednatele, Ze objednatel trva na
provedeni dila podle uvedené zaddvaci dokumentace, dalSich pisemnych doklad
predanych objednatelem a pokynti danych objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno
provadeéni dila prerusit, se prodluzuje lhiita stanovena pro jeho dokonceni. Zhotovitel ma
rovnéz narok na uhradu néklada spojenych s prerusenim dila.

Jestlize zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., odpovidd za vady dila
zplisobené nevhodnosti, nedostatky, neuplnosti a chybami uvedené zadavaci
dokumentace, dalSich pisemnych podkladi pfedanych objednatelem a pokynii danych mu
objednatelem.
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Jestlize zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodé 6.14., neodpovidd za nemoznost
dokonceni dila nebo vady dokonceného dila zptisobenymi nevhodnosti, nedostatky,
neuplnosti a chybami uvedené zadavaci dokumentace, dalSich pisemnych podkladia
predanych objednatelem a pokynti danych mu objednatelem, jestliZe objednatel na jejich
pouziti pfi provadéni dila pisemné trval. Pfi nedokonceni dila z diivodu nemoZnosti
dokonceni dila ma zhotovitel ndrok na cenu snizenou o to, co usetfil tim, Ze neprovedl dilo
v plném rozsahu.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekdzky znemozZnuji provedeni dila dohodnutym zptsobem, je
zhotovitel povinen to ozndmit bez zbytecného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu
dila. Do dosazeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
Nedohodnou-li se strany v priméfené lhiité na zméné smlouvy, mtiZe kterdkoliv ze stran
od smlouvy odstoupit.

Jestlize zhotovitel neporusil svou povinnost zjistit pfed zapocetim provadéni dila prekazky
uvedené v bodé 6.17., nemd Zadna ze stran narok na ndhradu mzdy, zhotovitel ma narok
na cenu za ¢ast dila, jez bylo provedeno do doby, nez prekazky mohl odhalit pfi vynaloZeni
odborné péce.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrzovani predpist k zajiSténi péce
o bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany s tim, Ze je zhotovitel
povinen provést prislusna skoleni zaméstnancti a dalSich osob pracujicich na stavenisti a
provést o tom pisemny zdznam.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile. Nebezpeci Skody na dile prechazi
na objednatele okamzikem predani dila zhotovitelem objednateli na zékladé pisemného
predavaciho protokolu, jestlize v3ak tento pisemny predavaci protokol obsahuje vady a
nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechdzi nebezpec¢i na dile az
okamZikem odstranéni téchto vad a nedodélkii zhotovitelem.

Vsechny skody vcetné Skod na inzenyrskych sitich, které vzniknou v dtisledku provadéni
dila z viny na strané€ zhotovitele tfetim, na dile neztcastnénym osobam, a vlastnikiim
inzenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

Za Skodu se povazuje téz

a) jakdkoli sankce udélend objednateli ze strany spravnich organd zptisobena
prokazatelné nedodrzenim ustanoveni této smlouvy na strané zhotovitele

Clének VIL
Dokonceni a predani dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, ze fadné a kvalitné provede dilo podle
bodu 1.1. v souladu s platnymi obecné zadvaznymi pravnimi predpisy a platnymi ceskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti fadného provedenti dila je pfedani dila v¢. vSech
pisemnych dokladd souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli, které je povinen
zhotovitel zpracovavat, a to bud jejich original®, nebo fotokopii.

Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit. Objednatel nema pravo
odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani uzivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

Dilo bude predano objednateli na zdkladé pisemného protokolu o pfedani a prevzeti dila
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen ,, protokol”).
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Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestlize dilo neni fadné a
kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky, které brani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky nebo jeji uzivani podstatnym zptisobem omezuji, nebo pfi nepfedani vsech
pisemnych dokladii souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1.

Jestlize se objednatel rozhodne nedokoncené dilo pfevzit nebo pfevzit dilo s uvedenymi
vadami nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych dokladd souvisejicich
s fadnym provedenim dila dle bodu 7.1., jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést
tuto skutecnost a uvést vném soupis vad a nedodélkii se zdvaznym terminem jejich
odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich pisemnych dokladii s terminem jejich
dodani zhotovitelem objednateli.

K pfedani dila na zakladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich
dnti pfede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clének ITIV.
Zaruka za jakost dila

Zaruéni doba za jakost dila je sjedndna na dobu 60 mésici a pocind béZet dnem
protokoldrniho pfedani a prevzeti dila. JestliZze dilo bylo prevzato s vadami a nedodélky,
pocina zarucéni doba béZet az ode dne jejich tpIného odstranéni.

V priubéhu zdruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy, tj.
vyplyvajici z bodu 1.1.,bodu 6.2. a bodu 7.1. a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti
dila ke stanovenému ucelu.

V pribéhu zarucni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila do
15 dnt od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

V pfipadé, ze zhotovitel nedoruci objednateli do 7 dnti od doruceni pisemné reklamace
objednatele zhotoviteli pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélki dila,
jsou reklamované vady dila nebo nedodélky dila povazovany za uznané zhotovitelem.

Jestlize v ptipadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel reklamované
vady dila nebo nedodélky dila ve lhiité stanovené v bodé 9.3., je objednatel opravnén nechat
odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem a zhotovitel je
povinen uhradit objednateli ndklady s tim spojené.

Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokt na nahradu skody
nebo na smluvni pokutu.

Clanek IX.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zptisobem své
smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou (napft.
doporuceny dopis, zprava zasland prostfednictvim datové schranky) upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynalozené ndklady prokazatelné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladi spojenych s odstoupenim od smlouvy. Soucasné
objednateli vznikd ndrok na thradu vicendkladt vynalozenych na dokonceni celého dila
uvedeného v Clanku II. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouZenim terminu
jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména



9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

a) nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy, nebo
b) vyhlaseni konkurzu na zhotovitele, nebo
c) poruseni pravidel poskytovatele dotace (viz téz ¢l. XIII).

Odstoupeni od smlouvy strana opravnénd oznami strané povinné bez zbyteéného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 9.2. této smlouvy.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhiitu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této lhiity. JestliZe vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sviij zavazek nesplni, mtiZe opravnénd strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim lhity dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlasSeni
povinné strany obdrZi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netykd naroku na ndhradu skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feSeni sporti mezi smluvnimi stranami, ndroki na smluvni pokuty a jinych
narokt, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni
smlouvy.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodi nepfidéleni finanénich prostfedkii. Touto skutecnosti se
plnéni ze smlouvy povazuje za nemozné a zhotovitel neni opravnén narokovat nahradu
Skody v jakémkoli rozsahu. Zhotovitel vSak ma narok na thradu tcelné vynaloZenych
néakladd prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi mimo naklad spojenych
s odstoupenim od smlouvy.

Tato smlouva pak zanikd okamzikem, kdy je ozndmeni objednatele o odstoupeni od
smlouvy z diivodu nemoznosti plnéni na zakladé neposkytnutych financnich prostfedki
doruceno druhé smluvni strané.

Clanek X.
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V pripadé, ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dila, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu, jejiz vysSe bude uréena jako ndsobek poctu dni prodleni se
zhotovenim dila a 0,1% ceny dila bez DPH urcené v bodé 3.1.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi Ihtitu pro odstranéni vad a nedodélkid podle bodu 8.3., je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu, jejizZ vyse bude urcena jako nasobek poctu
dni prodleni s odstranénim vad a nedodélkt a ¢astky 1.000,- K¢.

Smluvni pokuty uvedené v bodé 10.1. a 10.2. hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne objednateli $koda, kterou je opravnén objednatel vymahat samostatné a bez
ohledu na jeji vysi.

Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodleni s jeji thradou, je
povinen objednatel hradit zhotoviteli irok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky denné.

Urok z prodleni neni objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestlize objednatel pozastavi
platbu zhotoviteli podle bodu ¢lanku IV., bodu 4.6. této smlouvy.

V pfipadé prodleni zadavatele suhradou z dGvodu pozdniho pfidéleni financ¢nich
prostiedkil z uvedené dotace nesmi dodavatel uplatiiovat smluvni pokutu ani sankci
z prodleni.
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Clanek XI.
Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrzovat bezpecnostni, poZarni,
hygienické a ekologické pfedpisy na prevzatych pracovistich od objednatele.

Zhotovitel zajisti staly dozor odpovédnym nebo uréenym pracovnikem v pfipadech
nebezpeénych praci a v p¥ipadech uréenych vyhl. CUBP a CBU ¢&. 324/1990 Sb. Dale zajisti
pravidelnou kontrolu nad dodrZovanim bezpecnostnich predpisii podle ustanoveni
zakoniku prace (dale jen ZP). V pripadech, kdy si to vyzada zhotovitel, poskytne objednatel
patfi¢nou soucinnost, aby tyto pozadavky mohly byt splnény.

Oznaceni zdkazu vstupu, rozmisténi bezpecnostnich sdéleni, tabulek a barevného oznaceni
zdroj nebezpedi zajisti zhotovitel.

Zaméstnanci zhotovitele a fyzické osoby, které se budou pohybovat na stavenisti s jeho
védomim, nesmi vstupovat bez védomi objednatele do jeho prostor kromé téch prostor,
které jsou vetejné pristupné.

Pouceni zaméstnancti a fyzickych osob o tomto zdkazu provede zhotovitel.

Zhotovitel byl upozornén, Ze je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky podle profesi, ¢innosti a rizik pfi uskutecfiovani dila. Dale je
povinen vybavit vSechny osoby, které se sjeho védomim vstupuji na staveniSté
(pracovisté), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které
pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Objednatel zajisti po dobu provadéni dila zamezeni vstupti, které vyustuji do prostoru
prevzatého stavenisté zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na dalsi osoby, které se budou s jeho
souhlasem a na jeho objedndvku podilet na provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné seznamit (Skolit) své zaméstnance, ktefi se budou podilet na
provadéni dila s pfislusSnymi bezpecnostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi
predpisy. Pred zapocetim dila zhotovitel pfedd uréenému zaméstnanci objednatele
pisemné prohlaseni, Ze vSichni jeho zaméstnanci, jakoZ i dalsi osoby, které se budou se
souhlasem zhotovitele podilet na provadéni dila, jsou po strance odborné i zdravotni plné
zpusobili pozadované prace provadét.

Zhotovitel odpovida za poradek a dcistotu na staveniSti. Nesmi znecistovat vefejné
prostranstvi, v pfipadé jeho znecisténi musi okamzité uvedené prostranstvi uklidit.
Zhotovitel nesmi na téchto prostranstvich ani docasné bez védomi a bez souhlasu
objednatele skladovat ani odkladat zddny materidl, suf ani predméty.

Pracovi$tém uzivanym vyhradné zhotovitelem je stavenisté vymezené zapisem o predani
stavenisté.

11.10.Objednatel je opravnén prostfednictvim svych urcenych zaméstnancti nebo odborné

zpusobilych osob, které pro néj pracuji dodavatelsky, provadét priibéZznou kontrolu dila.
Uvedené osoby mohou dat prfikaz k pferuSeni praci, nejsou-li vedouci zaméstnanci
zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila, Zivot nebo zdravi
zaméstnanci zhotovitele, objednatele nebo zdkaznikii, pfipadné kdyby byl ohrozen vefejny
zadjem nebo hrozi-li vznik rozsahlé skody. O uvedené skutecnosti bude pofizen zapis do
stavebniho deniku a okamzité vyrozuméni odpovédni vedouci zaméstnanci zhotovitele a
objednatele.

Osobami uréenymi podle tohoto ujednani jsou: p. Jifi Variousek.



11.11.Zhotovitel musi prerusit prace, jsou-li ohrozeni zaméstnanci zhotovitele, zaméstnanci

objednatele nebo tfeti osoby, nebo je-li ohrozena stavba nebo jeji okoli vlivem zhorSenych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, pfirodnich Zivla
nebo je-li podezieni, Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych
latek.

Dtvody k pferuseni prace posoudi a o pferuseni prace rozhodne odpovédny pracovnik
zhotovitele. Na pferuseni praci a davody tohoto pferuseni upozorni zhotovitel bez
zbytecného prodleni ihned objednatele, aby mohl ucinit opatfeni k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni. O pferuSeni praci musi byt proveden zapis ve stavebnim
deniku.

11.12.Pracovni trazy zaméstnanct zhotovitele, pokud se pfihodi najeho pfevzatych pracovistich,

registruje zhotovitel.

Pracovni trazy zaméstnancli objednatele, které se pfihodi na pfevzatych pracovistich
zhotovitele, registruje objednatel ve spolupraci se zhotovitelem.

Ekologie

11.13.Zhotovitel bude likvidovat sut a ostatni odpad v souladu se zdkonem o odpadech na vlastni

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

nebezpedi a na vlastni naklady.

Clanek XII.
Zvlastni ustanoveni

Zhotovitel byl informovan a bere na védomi vesSkeré povinnosti vyplyvajici ze zdkona ¢.
320/2001 Sb., o financni kontrole ve znéni pozdéjSich predpisti, zejména Ze je osobou
povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. To plati i pro pfipadné
subdodavatele zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 5 mil. K¢.

Clanek XIII.
Zaveérecna ustanoveni

Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedadna ¢i pfedloZena v ceském jazyce.

Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik
prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou. Povinnost
smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna,
jakmile drzitel postovni licence, je-li dorucovana jeho prostfednictvim, pisemnost
adresatovi do vlastnich rukou dorudi. Uéinky dorudeni pisemnosti pii jejim nepievzeti
adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 ob¢anského soudniho fadu.

Jakakoliv tstni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neti¢inna.

Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutdrnimi zastupci obou
smluvnich stran.



13.5. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi obcanskym
zakonikem.

13.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis obdrZi objednatel a 1 stejnopis
obdrzi zhotovitel.

13.7. Tato smlouva miiZze byt vyhotovena i elektronicky s pfipojenim zarucenych digitalnich
podpisti smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis smlouvy druhou smluvni
stranou lze pfipojit na dfive elektronicky podepsanou a vytisténou verzi smlouvy.

13.8. Nabidka byla schvélena Radou mésta usnesenim ¢. 110/R4/2024 ze dne 23.2.2024. Za
spravnost smlouvy odpovida p. Martin Je¢ny.

13.9. Spravce rozpoctu mésta Benatky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

13.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich
svobodné, pravé a vazné vile pfipojuji své podpisy.

Benatky nad Jizerou, dne 2024 Benatky nad Jizerou, dne 2024

Zhotovitel: Objednatel:

STAVBY DENIS s.r.0. Mésto Benatky nad Jizerou

Ph Dr Digitalné
Elektronicky podepsano ’ podepsal PhDr.
FrantiSek Tydlitat Karel Bendl
Stavby Denis s.r.o. Ka rel Datum: 2024.03.11
08:08 13.03.2024 Bendl ' a0

FrantiSek Tydlitat, jednatel PhDr. Karel Bendl, starosta mésta
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