

Příloha ZD č. 5 - Smlouva o dílo (závazný dokument)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Břidličná

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Nábřežní 452, 793 51 Břidličná

00295906 / CZ00295906

Miroslav Kladníček, starosta

Roman Kapusniak, hospodářskosprávní odbor

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

Komerční banka a.s., 19-0786390257/0100

+420 554 773 534

starosta@mu-bridlicna.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

BERKASTAV s.r.o.

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

02657392/CZ02657392

Patrik Berka

Ing. Petr Harašta

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

ČSOB, a.s., č. ú. : 263814794/0300

775 056 143

berkastav@centrum.cz

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: „**Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná**“.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
 - i. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnoutu dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
 - iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:

- i. nabídka zhotovitele ze dne 17. 2. 2022 (dále jen „**Nabídka**“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „**Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná**“. (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“),
 - ii. **zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace „Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná“. Projektová dokumentace byla zpracována společností Stavby Byrtus s.r.o., Dlouhá 401/45A, 79501 Stará Ves, IČ: 06358071. Zpracovatel projektové dokumentace – Dopravní projekce Rýmařov, Ing. Lubomír Konvičný, Lidická 993/4, 795 01 Rýmařov, IČ/DIČ: 06939279/CZ8401214855, lubomir.konvicny@gmail.com, +420 777659874. Zodpovědný projektant dopravní části - Ing. Lubomír Konvičný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (autorizace 1006564). Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen „Projektová dokumentace“). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. **Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.****
2. Místem provedení díla je katastrální území **města Břidličná**. (dále jen „**Stavba**“).
 3. Tato smlouva byla schválena usnesením **rady/zastupitelstva města Břidličná** ze dne 16. 3. 2022 č. 2/2022, bod 32/2.

III. **Dílo – předmět plnění**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
 - i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat,
 - ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné zábory staveniště,
 - iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,
 - iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací),
 - v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
 - vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
 - vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
 - ix. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojnásobném vyhotovení v českém jazyce.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce (dále i „vícepráce“). Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
8. Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, potřeba jejichž provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.

9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuté v ceně uvedené v této smlouvě.
10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **5 734 620,69,- Kč (slovy pět miliónů sedm set třicet čtyř tisíc šest set dvacet korun českých šedesát devět haléřů) bez DPH (BUDE DOPLNĚNO ÚČASTNÍKEM VŘ)**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.
2. V ceně jsou zahrnuté veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadaných zhotoviteli v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (viz. **Příloha č. 4 – Výkaz výměr** (závazný dokument), a tvoří **Přílohu č. 2 této smlouvy** (dále jen „**výkaz výměr**“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s., či ÚRS Praha, a.s. aj. , a to dle cenové soustavy, ve které byl zhotovitelem zpracován výkaz výměr (dále jen „**Příslušná cenová soustava**“), poníženy o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v Příslušné cenové soustavě, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena zjištěná z Příslušné cenové soustavy, tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr **bude stanovena maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v Příslušné cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr**, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „**Zjišťovací protokol**“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na **třicet dnů** od data vystavení. Daňový doklad musí být objednateli doručen nejpozději do **3 pracovních dnů** od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavena,
 - výši ceny bez daně celkem,
 - sazbu daně,
 - výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
 - cenu celkem včetně daně,
 - podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - název stavby,
 - název a číslo stavebního objektu, resp. provozního souboru,
 - kód a název rozpočtové položky projektu,
 - přílohu – Soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDI.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat

vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), neuplatní se v návaznosti na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9. 11. 2011 na stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e.
7. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.

VI.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - i. termín předání a převzetí staveniště do: **10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla,**
 - ii. termín zahájení prací do: **15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla**
 - iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: **5-ti kalendářních měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění díla**
 - iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: **10-ti kalendářních dnů ode dne dokončení a předání díla.**

Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude zhotovitelem zpracován dle svých zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je účel této smlouvy. Zhotovitel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Harmonogram prací bude tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.

2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodlužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušit provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro provádění díla dojde k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.
5. Během přerušit provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušit provádění díla mohla vzniknout.
6. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

VII.

Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabránění veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.

Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)
5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní)
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(iii) této smlouvy.
7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepiší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu z kontrolního dne do tří dnů od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.8. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrývaných prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrývaných prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.
15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem, jakož i faktur vystavených poddodavatelem k nahlédnutí. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemně vyzvaní objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pro případ porušení jakéhokoliv závazku uvedeného v tomto bodě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokuty v souladu s článkem XV.15 této smlouvy.
18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splňující příslušnou kvalifikaci k provádění těchto prací. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
19. Jestliže zhotovitel při provádění prací na zhotovení stavby dle této smlouvy narazí na archeologické nálezy nebo nálezy nebezpečných předmětů (munice, chemické látky atp.), je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace.
20. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel.
21. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části stavby třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmětnou část stavby prováděl sám.
22. **Zhotovitel se zavazuje, že umožní a zabezpečí exkurze včetně výkladu na stavbě žákům základních škol (8.-9. třída) s cílem podpořit zájem o studium / práci v technických oborech. Za dobu trvání díla bude realizována jedna exkurze. Exkurze bude realizována v předem domluveném termínu. Maximální počet žáků, který se bude účastnit exkurze je 15. Exkurze bude realizována za podmínky, že její**

uskutečnění bude možné s ohledem na vývoj epidemiologické situace v souvislosti se šířením COVID-19.

23. Zhotovitel se zavazuje hlásit volná pracovní místa, která vzniknou v souvislosti s plněním díla Úřadu práce (na rozdíl od možnosti hlášení dle § 35 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). K této podmínce je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.

IX.

Technický dozor objednatel

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezení rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve objednatel k převzetí díla písemně alespoň 7 dní předem. Objednatel přijme k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatel, případně také autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
 - i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
 - protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
 - doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
 - originál stavebního deníku.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy, a to pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2 této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
5. O předání a převzetí díla sepíše strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
 - i. popis předávaného díla,
 - ii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
 - iii. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
 - iv. zhodnocení kvality díla,
 - v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
 - vi. způsob a odstranění vady a nedodělků,
 - vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
 - viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
 - ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
 - x. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
 - xi. podpisy zástupců stran.
6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatel nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá záruční době poskytované jejich výrobcí či dodavateli, nejméně však činí **48 měsíců** ode dne předání díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatel z odpovědnosti vad jsou

- vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **30 dní** po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
 6. Zhotovitel je povinen:
 - i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení reklamace,
 - v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
 7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
 8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
8. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá

strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.

3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iv. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000, - Kč za den.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6.(iii) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
7. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla dle čl. VIII.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
10. V případě porušení čl. III.4. této smlouvy (v případě změny poddodavatele bez souhlasu objednatele) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení. V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení. V případě porušení kteréhokoli závazku zhotovitele sjednaného v čl. VIII.14. této smlouvy (povinnost vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání objednateli předložit reálný seznam poddodavatelů) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
11. V případě porušení čl. XIII.1. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v čl. XI.6. bodu v. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívání díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
15. Pokud je touto smlouvou splnění určité povinnosti utvrzeno smluvní pokutou a není sjednána její konkrétní výše, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč bez DPH za každé porušení takto utvrzené povinnosti.
16. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel

či jeho poddodavatelé.

17. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
18. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
19. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
20. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
21. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušení povinnosti sankcionované smluvní pokoutou došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty. Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

XVI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
 - i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
 - ii. bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla dle čl. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.
3. Nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XVII.

Pojištění

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně odpovídající výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez DPH**. **Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky**. Kopie této pojistné smlouvy pak tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a smluvní pokutu.
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
 - ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,

- iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(iii) této smlouvy o více než 21 dní,
 - iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní,
 - v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
 - vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy,
 - vii. v případě, že zhotovitel je v prodlení s platbami poddodavatelům, přestože objednatel řádně plní své platební povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé řádně plní své povinnosti vůči zhotoviteli,
 - viii. pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě, které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 7 dní,
 - ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
 - iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
 4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
 - i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
 - ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
 - iii. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.
 5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
 6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XIX. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX. Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenu třetím dnem po jejím odeslání.

XXI. Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.

XXII. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukážou být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu v elektronické podobě a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.1
- Příloha č. 2 – výkaz výměr
- Příloha č. 3 – harmonogram stavby

V Břidličné, dne

V Bruntále, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Miroslav Kladníček
starosta město Břidličná

Patrik Berka, jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
---------	-------------	--

Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	

Zhotovitel:	BERKASTAV s.r.o.	IČO:	2657392
	Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál	DIČ:	CZ02657392

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			5 727 552,22
PSV			7 068,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 734 620,69

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 734 620,69 CZK
Základní DPH	21 %	1 204 270,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	6 938 891,03 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____	dne _____
_____	_____
Za zhotovitele	Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Přípravné a přidružené práce	0,00	232 151,00	48 751,71	280 902,71	####
001	RTS	0,00	232 151,00	48 751,71	280 902,71	####
001	SO101 - komunikace	0,00	3 559 826,47	747 563,56	4 307 390,03	####
001	Komunikace	0,00	2 841 187,45	596 649,36	3 437 836,81	####
002	Komunikace - propustek u křižovatky se silnicí III/37021	0,00	182 490,00	38 322,90	220 812,90	####
003	Komunikace - SANACE	0,00	536 149,02	112 591,29	648 740,31	####
002	SO301 - prodloužení vodovodu	0,00	520 967,64	109 403,20	630 370,84	####
001	Vodovod	0,00	520 967,64	109 403,20	630 370,84	####
003	SO302 - stoka splaškové kanalizace	0,00	1 106 849,29	232 438,35	1 339 287,64	####
001	Splašková kanalizace	0,00	1 106 849,29	232 438,35	1 339 287,64	####
004	SO501 - prodloužení plynovodu	0,00	314 826,29	66 113,52	380 939,81	####
001	Plynovod	0,00	314 826,29	66 113,52	380 939,81	####
Celkem za stavbu		0,00	5 734 620,69	1 204 270,34	6 938 891,03	####

Popis stavby: 2108 - Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná

Popis objektu: 000 - Přípravné a přidružené práce

Popis rozpočtu: 001 - RTS

Popis objektu: 001 - SO101 - komunikace

Popis rozpočtu: 001 - Komunikace

Popis rozpočtu: 002 - Komunikace - propustek u křižovatky se silnicí III/37021

Popis rozpočtu: 003 - Komunikace - SANACE

Popis objektu: 002 - SO301 - prodloužení vodovodu

Popis rozpočtu: 001 - Vodovod

Popis objektu: 003 - SO302 - stoka splaškové kanalizace

Popis rozpočtu: 001 - Splašková kanalizace

Popis objektu: 004 - SO501 - prodloužení plynovodu

Popis rozpočtu: 001 - Plynovod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 322 259,62	23
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			232 151,00	4
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			294 182,28	5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			36 705,21	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 480,45	0
5	Komunikace	HSV			1 808 494,72	32
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 714,42	0
8	Trubní vedení	HSV			983 050,29	17
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			411 483,17	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 547,82	1
98	Demolice	HSV			619,06	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			293 018,77	5
711	Izolace proti vodě	PSV			7 068,47	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			272 845,41	5
Cena celkem					5 734 620,69	100

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	000	Přípravné a přidružené práce
R:	001	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				232 151,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	41 271,32	41 271,32
<ul style="list-style-type: none"> - zajištění PDZ, zvláštního užívání komunikace, omezení dopravy vč. příslušných povolení - náklady na zařízení staveniště vč. napojení na potřebná media - náklady související s případným zásahem do silničních pozemků 						
2	R0005	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	10 317,82	10 317,82
<ul style="list-style-type: none"> - vytýčení IS vč. provedení průzkumných sond 						
3	R0006	Práce během výstavby a přidružené práce	soubor	1,00000	61 906,96	61 906,96
<ul style="list-style-type: none"> - průběžné čištění znečištěných komunikací stavbou - zajištění výkopů (zábradlí) a přístupů k objektům (lávky, budou využity dle postupu výstavby vždy v dotčeném prostoru) - zajištění obslužného provozu - zásobování, svoz kom. odpadu, hasiči, záchranná služba - zkoušky hutnění, únosnosti zemní pláně dle příloh PD, v rámci akce rozpočtu bude naceněna statická zatěžovací zkouška - položka R00 08- a rázová zatěžovací zkouška - položka R00 09- - ochránění stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby během výstavby - zajištění zpětného předání dotčených ploch jednotlivým majitelům a správcům - fotodokumentace stavby (průběžné provedení dle postupu výstavby, vždy při provedení nových konstrukcí - pro průkaznost jejich provedení a po dokončení stavby) - koordinace prací na stavbě a tvorba harmonogramu výstavby 						
4	R0007	Geodetické a projektové práce	soubor	1,00000	41 271,32	41 271,32
<ul style="list-style-type: none"> - geodetické práce související s výstavbou, vytýčení stavby (rozsah dle výkresu vytýčení - nabídka bude provedena všechny body dle výkresu) - geodetické zaměření skutečného stavu jednotlivých objektů oprávněnou osobou (tiskopis v graf. formě 3x, v digitální formě 1x) - geometrický plán pro zápis do KN - doklady ke kolaudaci, revizní zprávy jsou-li vyžadovány - projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn 						
5	R0008	Statická zatěžovací zkouška	ks	10,00000	4 023,95	40 239,50
<ul style="list-style-type: none"> - statická zatěžovací zkouška dle ČSN 736190 a ČSN 72 1006 - skutečný počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky předpoklad počtu 						
6	R0009	Rázová zatěžovací zkouška	ks	18,00000	2 063,56	37 144,08
<ul style="list-style-type: none"> - rázová zatěžovací zkouška dle ČSN 736192 a ČSN 72 1006 - skutečný počet zkoušek dle potřeby stavby, v rámci nabídky předpoklad počtu 						
Celkem						232 151,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				452 869,30
1	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm - vyfrézování povrchu silnice III/37021 v rozsahu dle PD (na 1/2 jízdního pásu v rozsahu provádění křížovky), tl. 40 mm 28,0*3,15	m2	88,20000	144,45	12 740,49
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm - odstranění povrchu asfaltových ploch MK Hřbitovní : 40,90 u silnice III/37021 : 23,70 zařezání spáry u silnice III/37021 : 28,0*0,50	m2	78,60000	41,27	3 243,82
3	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm - odstranění podkladních vrstev v prostoru zařezání u silnice III/37021 28,0*0,50	m2	14,00000	113,50	1 589,00
4	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm - odstranění podkladních vrstev ostatních asfaltových ploch, odstranění štěrkového povrchu komunikací MK Hřbitovní - podklad od Hřbitova po žlab : 40,90 MK Hřbitovní - povrch od žlabu dále : 92,50 u silnice III/37021 - podklad : 23,70 u silnice III/37021 - od žlabu po bránu - povrch : 16,70 komunikace za oplocením - povrch : 350,10	m2	523,90000	33,02	17 299,18
5	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm - odstranění bet. ploch v rámci stavby lem žlabu u silnice III/37021 : 3,90	m2	3,90000	412,71	1 609,57
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - odkopávky pro komunikaci odkop pro skladbu komunikace : 3,75*158,50 odkop v zářezech nad rámec skladby komunikace : 2,31*10+12,93*20+19,60*20+5,22*20+3,48*20+2,07*20+0,75*20+2,75*20+2,75*8,50 - odečet odstranění stávajících povrchů a podkladů : 523,90*0,20*-1	m3	1 472,07000	92,86	136 696,42
7	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 - svahování terénu mezi příkopou a rostlým terémem svahy : 111,35+342,30+74,95+59,60+48,30	m2	636,50000	51,59	32 837,04
8	12380 RA0	Příkop silniční, svahovaný - provedení nových silničních příkopů podél komunikace, provedení tvarování dle PD, v návaznosti na komunikace a svah - odkop zahrnut v odkopech pro komunikace 150,0+24,50+30,90+22,10	m	227,50000	185,72	42 251,30
9	938902106R00	Čištění příko.nezpev.š.nad 40cm,objem do 0,50 m3/m - čištění, reprofilace a hloubení příkopů spodél silnice III/37021 v návaznosti na nový propustek a stávající propustek pod silnicí III/37021 - reprofilace provedena pro zajištění odtoku vod ve směru podélného spádu do silničního propustku pod silnicí III/37021 - prům hloubení 0,50 m3/m, dno upraveno pro možnost osazení bet. žlabovek 12,30+81,30	m	93,60000	92,86	8 691,70
10	12940 OA0	Čištění propustků od nánosů - vycištění stávajícího propustku pod silnicí III/37021 od nánosů 9,20*0,5	m3	4,60000	330,17	1 518,78
11	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním - hutněný zásep vhodnou zeminou z výkopku za obrubou / silniční přídlažbou, pod nezpevněnou krajnicí podél komunikace : 0,45*158,50*2 v konstrukci komunikace : 1,10*20+0,50*20+0,10*20	m3	176,65000	371,44	65 614,88
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zásep v rámci stavby, ŠD frakce 0/63, zemina zásyp jam po pařezech - ŠD 0/63 : 1,0*1,0*1,0*15 zásyp jam po pařezech - zemina : 1,0*1,0*1,0*1 zásyp jam po základech sloupků - ŠD : 250/2,5*0,30*0,30*0,80	m3	23,20000	113,50	2 633,20
13	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A - materiál zásepů, ŠD frakce 0/63 zásyp jam po pařezech v prostoru komunikace : 1,0*1,0*1,0*15*2,20	t	48,84000	216,67	10 582,16

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zásyp jam po základech sloupků : 250/2,5*0,30*0,30*0,80*2,20		15,84000		
14	112101115R00	Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5	kus	16,00000	3 611,31	57 780,96
		- kácení stávajících listnatých stromů podél rušeného oplocení (břízy)				
15	112201115R00	Odstranění pařezů o průměru stromu do 60 cm, svah 1:5	kus	16,00000	3 611,30	57 780,80
		- odstranění pařezů u kácených stromů				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				294 182,28
16	121100002RA0	Sejmутí ornice a uložení na deponii	m3	523,50000	443,67	232 261,25
		- v plochách zeleně dotčených stavbou				
		- mezideponie vzdálena do 1,0 km				
		- ornice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a následně zpětně přesunuta a rozprostřena, v případě přebytku bude rozhrnuta na okolních pozemcích ve vlastnictví investora dle jeho pokynů				
		1745,0*0,30		523,50000		
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	992,40000	25,79	25 594,00
		- úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a osetím, sadových úprav				
		svahy : 111,35+342,30+74,95+59,60+48,30		636,50000		
		krajnice nezp. : 134,10+45,40+120,30+37,90+18,20		355,90000		
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	992,40000	22,70	22 527,48
19	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg	kg	3,96960	123,81	491,48
		992,40/2,50/100		3,96960		
20	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	992,40000	1,03	1 022,17
21	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	992,40000	1,03	1 022,17
22	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	992,40000	5,16	5 120,78
23	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	992,40000	1,03	1 022,17
24	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	992,40000	5,16	5 120,78
Díl: 5		Komunikace				1 413 337,92
25	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	1 706,45000	73,26	125 014,53
		- úprava povrchu před hutněním a prováděním konstrukcí				
		komunikace : 1128,30*1,50		1 692,45000		
		případný zásah do silnice III/37021 pro napojení - bude		14,00000		
		prováděno pouze po odsouhlasení správcem komunikace a investorem, popř. TDS : 28,0*0,50				
26	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 706,45000	12,38	21 125,85
		- zhutnění zemní pláňe, dle požadavků PD				
		komunikace : 1128,30*1,50		1 692,45000		
		případný zásah do silnice III/37021 pro napojení - bude		14,00000		
		prováděno pouze po odsouhlasení správcem komunikace a investorem, popř. TDS : 28,0*0,50				
27	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	1 230,50000	262,07	322 477,14
		- obrusná vrstva ACO11, tl. 40 mm				
		komunikace : 76,10+914,50+137,70		1 128,30000		
		případný zásah do silnice III/37021 pro napojení - bude		14,00000		
		prováděno pouze po odsouhlasení správcem komunikace a investorem, popř. TDS : 28,0*0,50				
		v prostoru křižovatky - 1/2 JP silnice III/37021 : 28,0*3,15		88,20000		
28	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	1 230,50000	12,38	15 233,59
		- postřik spojovací mezi ACO11 - ACP16+				
		komunikace : 1128,30		1 128,30000		
		případný zásah do silnice III/37021 pro napojení - bude		14,00000		
		prováděno pouze po odsouhlasení správcem komunikace a investorem, popř. TDS : 28,0*0,50				
		v prostoru křižovatky - 1/2 JP silnice III/37021 : 28,0*3,15		88,20000		
29	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	1 142,30000	335,34	383 058,88
		- podkladní asfaltová vrstva ACP16+, tl. 60 cm				
		komunikace : 1128,30		1 128,30000		
		případný zásah do silnice III/37021 pro napojení - bude		14,00000		
		prováděno pouze po odsouhlasení správcem komunikace a investorem, popř. TDS : 28,0*0,50				
30	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	1 142,30000	24,76	28 283,35
		- postřik infiltrační pod ACP 16+				
		komunikace : 1128,30		1 128,30000		

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		případný zásah do silnice III/37021 pro napojení - bude prováděno pouze po odsouhlasení správcem komunikace a investorem, popř. TDS : 28,0*0,50		14,00000		
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	1 142,30000	250,72	286 397,46
		- podkladní vrstva z kameniva zpevněného cementem tl. 150 mm komunikace : 1128,30		1 128,30000		
		případný zásah do silnice III/37021 pro napojení - bude prováděno pouze po odsouhlasení správcem komunikace a investorem, popř. TDS : 28,0*0,50		14,00000		
32	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 277,53000	122,78	156 855,13
		- podkladní vrstva ze šterkodrti, tl. 200 mm, frakce 0/63, vč. rozšíření pod obruby komunikace : 1128,30*1,50-435,92		1 256,53000		
		případný zásah do silnice III/37021 pro napojení - bude prováděno pouze po odsouhlasení správcem komunikace a investorem, popř. TDS : 28,0*0,50*1,50		21,00000		
33	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	435,92000	122,78	53 522,26
		- podkladní vrstva ze šterkodrti, tl. 200 mm, s použitím stávajícího vyzískaného materiálu z povrchu a podkladů - 80%				
		- vhodnost materiálu bude posouzena na stavbě a dle tohoto bude buďto využít nebo odvezen na skládku v množství dle skutečného stavu a kvality komunikace : (14,0*0,30+0,2*523,90)*0,80/0,2		435,92000		
34	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	33,93000	67,07	2 275,69
		- provedení nezápevněné krajnice podél silnice III/370021, na šířku po příkopu, prům. šířka 0,30 m				
				33,93000		
35	569531111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 10 cm	m2	355,90000	53,65	19 094,04
		- provedení nezápevněné krajnice podél komunikace, zeminou v tl. 0,100 mm krajnice nezp. : 134,10+45,40+120,30+37,90+18,20		355,90000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				411 483,17
36	9352A2OA0	Příkopové žlaby z betonových tvárců šířky do 300 mm, do betonu C20/25 tl. 100 mm	m	93,50000	459,14	42 929,59
		- zpevnění dna hloubených příkopů pro usnadnění budoucí údržby, š=0,30 m do bet. C20/25 tl. 100 mm				
				93,50000		
37	93556 OA0	Žlaby z dílců z betonu (polymerbetonu) světlé šířky do 400 mm, vč. mříže litinové	m	19,00000	10 250,00	194 750,00
		- liniový žlab š=0,40 m, mříž D400				
				19,00000		
38	597101113R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400	m	19,00000	515,89	9 801,91
		- montáž liniových žlabů				
				19,00000		
39	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	391,12500	127,94	50 040,53
		- silniční obrubník, 250/150				
		- 5% ztratiné				
				391,12500		
40	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	372,50000	242,47	90 320,08
		- osazení silniční obruby 250/150 naležato, vč. případného řezání obrub v prostoru oblouků				
				372,50000		
41	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	31,80000	69,13	2 198,33
		- zařezání pracovních spár v asfaltovém povrchu komunikace				
		navázání na stávající povrch : 28,0+3,80		31,80000		
42	919726213R00	Těsnění spár krytu záhlvkou za tepla	m	31,80000	92,86	2 952,95
		- zapravení pracovních spár asfaltovou záhlvkou za tepla, vč. případného vyčištění a impregnace před zalitím				
43	914121OA0	Dopravní značky, základní velikost, ocelové - dodávka a montáž	ks	6,00000	2 889,03	17 334,18
		- nové svislé dopravní značení				
		P1+E2b : 2		2,00000		
		IS12a : 2		2,00000		
		P6 : 1		1,00000		
		P4 : 1		1,00000		
44	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	3,50000	309,53	1 083,36
		- VDZ typu I v hladkém provedení, obnova provedení VDZ v křižovatce se silnicí III/37021				
		V2b (1,50/1,50/0,125) : 28,0*0,50*0,25		3,50000		

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd. - reflexní úprava VDZ	m2	3,50000	20,64	72,24

Díl: 96	Bourání konstrukcí	34 130,25
----------------	---------------------------	------------------

46	96657OA0	Odstranění žlabů z dílců, šířky do 600 mm	m	11,00000	928,62	10 214,82
----	----------	---	---	----------	--------	-----------

- odstranění stávajících líniových žlabů, vč. odvozu na skládku

žlab MK hřbitovní : 6,0 6,00000

žlab u silnice III/37021 : 5,0 5,00000

47	966842 OA0	Odstranění oplocení z drátěného pletiva	m	150,00000	73,26	10 989,00
----	------------	---	---	-----------	-------	-----------

- odstranění oplocení v kolizi s výstavbou

- součástí je i odstranění vjezdových bran / branek - celkem 3 ks

- položka zahrnuje odstranění výplně, odstranění sloupků, vzpěr, konzoly s ostatními dráty atd., odstranění patek je řešeno položkou níže, součástí je také odvoz na skládku / do sběrný případně uložení dle pokynů investora a případný poplatek za skládku

150,0 150,00000

48	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,32000	2 992,23	12 926,43
----	--------------	-----------------------------------	----	---------	----------	-----------

- bourání základových patek oplocení

150,0/2,5*0,30*0,30*0,80 4,32000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	67 056,20
----------------	--------------------------------	------------------

49	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 666,40650	40,24	67 056,20
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	168 128,33
-----------------	--	-------------------

50	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	213,24000	36,11	7 700,10
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

zásyp za obrubou, krajnice : 176,65+355,90*0,10 212,24000

dosypávky : 1,0 1,00000

51	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1 310,23000	82,54	108 146,38
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------

- přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce

odkop pro komunikace - odvoz na skládku : 1472,07 1 472,07000

zpětné použití : -213,24 -213,24000

čištění příkop : 93,60*0,50 46,80000

čištění propustku : 4,60 4,60000

52	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	1 310,23000	12,38	16 220,65
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

53	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	191,80480	30,95	5 936,36
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

- materiály s opětovným využitím

šterkový povrch a podklání vrstvy - předpoklad využití 80% 191,80480

: (14,0*0,30+523,90*0,20)*0,80*2,20

54	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	71,70220	72,22	5 178,33
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

- přemístění suti do 1000 m

asf. tl. 100 mm : 78,6*0,10*2,0 15,72000

šterkový povrch a podklání vrstvy - předpoklad odvozu na skládku 20% : (14,0*0,30+523,90*0,20)*0,20*2,20 47,95120

betonový povrch tl. 100 mm : 3,90*0,10*2,5 0,97500

asf. tl 40 mm : 28,0*3,15*0,04*2,0 7,05600

55	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 720,85280	5,16	8 879,60
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

- odvoz na skládku do Rejchartic vzd. 25,0 km

asf. tl. 100 mm : 78,6*0,10*2,0*24 377,28000

šterkový povrch a podklání vrstvy - předpoklad odvozu na skládku 20% : (14,0*0,30+523,90*0,20)*0,20*2,20*24 1 150,82880

betonový povrch tl. 100 mm : 3,90*0,10*2,5*24 23,40000

asf. tl 40 mm : 28,0*3,15*2,0*0,04*24 169,34400

56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	71,70220	8,25	591,54
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	------	--------

- uložení materiálů na skládku, bez poplatku

asf. tl. 100 mm : 78,6*0,10*2,0 15,72000

šterkový povrch a podklání vrstvy - předpoklad odvozu na skládku 20% : (14,0*0,30+523,90*0,20)*0,20*2,20 47,95120

betonový povrch tl. 100 mm : 3,90*0,10*2,5 0,97500

asf. tl 40 mm : 28,0*3,15*0,04*2,0 7,05600

57	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	22,77600	515,89	11 749,91
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

asf. tl. 100 mm : 78,6*0,10*2,0 15,72000

asf. tl 40 mm : 28,0*3,15*0,04*2,0 7,05600

58	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,79600	154,77	3 373,37
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	001	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		šterkový povrch a podklání vrstvy - předpoklad odvozu na skládku 20% : (14,0*0,30+523,90*0,20)*0,20		21,79600		
59	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm betonový povrch tl. 100 mm : 3,90*0,10*2,5	t	0,97500	361,12	352,09

Celkem						2 841 187,45
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	002	Komunikace - propustek u křižovatky se silnicí III/37021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						23 868,91
1	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	24,30962	165,09	4 013,28
- odkop obsypu stávající konstrukce propustku, zemina, odkop pro základy, odláždění, úprava terénu základy : 0,80*2,0*0,70*2 2,24000 odláždění dna tok a výtok : (4,30+5,30)*0,30 2,88000 odkop pro rouru : 22,50*1,20*0,80 21,60000 odečet stávajících bouraných konstrukcí : -2,41038 (6,30*3,14*0,30*0,30+0,10*1,0*6,30)*-1						
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,30962	92,86	2 257,39
- odkop ostatního obsypu stávající konstrukce propustku, zemina, odkop pro základy, odláždění, úprava terénu						
3	451576111R00	Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm	m2	27,00000	226,99	6 128,73
- podkladní vrstva ŠP pod troubu propustku 1,20*22,50 27,00000						
4	451571111R00	Lože dlažby ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	2,80000	113,50	317,80
- podkladní vrstva pod základy čel propustku 0,70*2,0*2 2,80000						
5	17581 OA0	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	12,54150	727,92	9 129,21
- zásyp propustku (sypaninou - ŠP), hutnění po vrstvách max 300 mm obsyp : 1,20*0,70*22,50-3,14*0,3*0,3*22,50 12,54150						
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,48000	113,50	735,48
- zásypy propustku ze ŠD po výšku provádění roznášecí desky , štěrkodrt' frakce 0/32 - zásypy zeminou z výkopku okolo základových konstrukcí a mimo zpěvněné plochy ŠD 0/32 : 22,50*1,20*0,10 2,70000 zásyp zeminou : (2,0*0,70*0,5*2+0,70*0,70*0,50*2)*2 3,78000						
7	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	5,94000	216,67	1 287,02
- materiál zásypu rýhy propustku viz položka výše 2,70*2,20 5,94000						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						36 705,21
8	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,24000	2 579,46	5 777,99
- základ pro čelo, beton C20/25 XF3 základy čel : 0,80*2,0*0,70*2 2,24000						
9	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	3,94200	3 095,35	12 201,87
- roznášecí deska (22,50-0,30*2)*1,20*0,15 3,94200						
10	317366 OA0	Výztuž čel, říms s kari-sítí	t	0,15822	51 589,24	8 162,45
- síť KARI 8/150/150, 1m2 = cca 5,40 kg - ŽB prvky, roznášecí deska základy : (0,70*1,90*5,4)/1000*2*2 0,02873 roznášecí deska : ((22,50-0,30-0,30-0,10)*1,10*5,4)/1000 0,12949						
11	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	15,75000	464,30	7 312,73
- bednění základu, roznášecí desky základy : 0,80*2,0*4+0,70*0,80*4 8,64000 roznášecí deska : 22,50*0,15*2+0,15*1,20*2 7,11000						
12	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	15,75000	206,36	3 250,17

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	002	Komunikace - propustek u křižovatky se silnicí III/37021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- bednění základu, roznášecí desky

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	12 480,45
---------------	-----------------------------	------------------

13	465512 OA0	Dlažby z lomového kamene na MC	m3	2,88000	4 333,49	12 480,45
----	------------	--------------------------------	----	---------	----------	-----------

- odláždění vtoku a výtoku v rozsahu dle sit. řešení

odláždění dna tok a výtok : (4,30+5,30)*0,30

2,88000

Díl: 8	Trubní vedení	69 567,96
---------------	----------------------	------------------

14	28614296R	Trubka kanal. korug. SN10 (SN8), DN 600x6000 mm PP	kus	4,00000	8 976,54	35 906,16
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------

- potrubí propustku - trubka PP KG, DN600, délka 22,50 m, vč. seřiznutí

15	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	22,50000	1 496,08	33 661,80
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------

- zřízení nového propustku PP KG DN600

Díl: 96	Bourání konstrukcí	19 838,11
----------------	---------------------------	------------------

16	966358 OA0	Bourání propustů z trub do DN600 mm	m	6,30000	1 960,39	12 350,46
----	------------	-------------------------------------	---	---------	----------	-----------

- bourání stávající betonové roury propustku DN600

17	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	1,23000	6 087,52	7 487,65
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

- bourání stávajících bet. konstrukcí propustku, odhad

- na výtoku čelo nenalezeno

0,10*1,0*6,30+0,50*0,30*2,0*2

1,23000

Díl: 711	Izolace proti vodě	7 068,47
-----------------	---------------------------	-----------------

18	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	15,57000	453,98	7 068,47
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

- izolační nátěr 1xNP + 2xNA

- nátěr bet. konstrukcí v kontaktu se zemínou

základy : (2,0*0,8+0,7*0,80)*2*2

8,64000

deska : ((22,50-0,30-0,30)*0,15+1,20*0,15)*2

6,93000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	7 070,94
----------------	--------------------------------	-----------------

19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	55,26761	127,94	7 070,94
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 889,95
-----------------	--	-----------------

20	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	3,78000	36,11	136,50
----	--------------	---	----	---------	-------	--------

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

21	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	20,52962	82,54	1 694,51
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

- přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce

24,30962-3,78

20,52962

22	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	20,52962	12,38	254,16
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

23	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	6,72900	72,22	485,97
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

- přemístění suti do 1000 m

konstrukce propustku stávajícího - beton roura :

(6,30/2,50)*1,45

3,65400

konstrukce propustku stávajícího - betonová čela :

1,23*2,50

3,07500

24	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	161,49600	5,16	833,32
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

- odvoz na skládku do Rejchartic vzd. 25,0 km

6,729*24

161,49600

25	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,72900	8,25	55,51
----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	-------

- uložení materiálů na skládku, bez poplatku

26	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	6,72900	361,12	2 429,98
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	002	Komunikace - propustek u křižovatky se silnicí III/37021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						182 490,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	003	Komunikace - SANACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				47 341,19

1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - odkopávky pro komunikace v hornině tř. 3 - položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení odkop pro sanace - úroveň ZP - 500 mm : (4,725*10,0+0,21*20,0+3,26*20+3,93*20+4,27*20+4,725*20+4,725*20+4,725*8,50)	m3	509,81250	92,86	47 341,19
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Díl: 5		Komunikace				395 156,80
---------------	--	-------------------	--	--	--	-------------------

2	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 - srovnání terénu před prováděním zhutnění - položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení rozšíření plochy dle provádění sanací : 509,8125/0,50	m2	1 019,62500	36,11	36 818,66
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - zhutnění zemní pláně - položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení rozšíření plochy dle provádění sanací : 1019,625	m2	1 019,62500	12,38	12 622,96
---	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

4	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m - zřízení geotextilie pod sanace - práce - položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení zvětšení plochy dle šířky pokládky geotextilie : 1019,625*1,65	m2	1 682,38125	8,25	13 879,65
---	--------------	--	----	-------------	------	-----------

5	69365042R	Geotextilie netkaná 300g 2x50 m - zřízení geotextilie pod sanace - materiál vč. přesahů - položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení zvětšení plochy dle šířky pokládky geotextilie + přesahy 10% : 1019,625*1,65*1,10	m2	1 850,61937	14,44	26 722,94
---	-----------	---	----	-------------	-------	-----------

6	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm - provedení sanace aktivní zóny, štěrkodrt' 0/63 - 2 vrstvy tl. 25 cm, hutněné zvlášť - položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v rozsahu odsouhlasení 1019,625*2	m2	2 039,25000	149,62	305 112,59
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				45 259,63
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------

7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 124,74222	40,24	45 259,63
---	--------------	---	---	-------------	-------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				48 391,40
-----------------	--	--	--	--	--	------------------

8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce	m3	509,81250	82,54	42 079,92
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

9	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním	m3	509,81250	12,38	6 311,48
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

Celkem						536 149,02
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	001	SO101 - komunikace
R:	003	Komunikace - SANACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	002	SO301 - prodloužení vodovodu
R:	001	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				205 594,62
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 - hloubení jam - výkop v prostoru zeleně = povrch - 0,30 m - výkop v prostoru komunikace = povrch - 0,45 m hloubení jámy pro vodoměrnou šachtu : 1*1,0*1,0*(1,65-0,30) hloubení jámy v místě napojení na stávající vodovod : 1*1,50*1,0*(1,65-0,45)	m3	3,15000	598,40	1 884,96
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ - hloubení rýh - výkop v prostoru zeleně = povrch - 0,30 m - výkop v prostoru komunikace = povrch - 0,45 m hlavní řad : (102,50*(1,65-0,45)+2,0*(1,65-0,30))*1,0 přípojka : (3,25*(1,65-0,45)+3,25*(1,65-0,30))*1,0	m3	133,98750	144,45	19 354,49
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - ruční výkop v blízkosti stávajících sítí, v místě napojení 1,50*1,50*1,50	m3	3,37500	1 042,00	3 516,75
4	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3 - příplatek za lepivost horniny, výkop jam, rýh jámy : 3,15 rýhy : 133,9875 RV : 3,375	m3	140,51250	10,32	1 450,09
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m Zajištění výkopu proti sesunutí, hloubka výkopu do 2,0 m - průměrná hloubka výkopu 1,65 m hlavní řad : 104,50*1,65*2 přípojka : 6,5*1,65*2	m2	366,30000	113,50	41 575,05
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Odstranění pažení z výkopu hloubka výkopu do 2,0 m	m2	366,30000	25,79	9 446,88
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z jam / rýh hloubení jam : 3,15 hloubení rýh : 133,9875*0,5	m3	70,14375	92,86	6 513,55
8	564561111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm Podsyp pro uložení vodovodního potrubím tl. vrstvy 0,20 m, materiál ŠP - práce hlavní řad : 104,50*1,0 přípojka : 6,50*1,0	m2	111,00000	22,70	2 519,70
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Obsyp vodovodního potrubí PE d90, PE d40, materiál ŠP, vždy 300 mm nad horní líc potrubí - práce hlavní řad : 104,50*1,0*(0,125+0,30)-104,50*3,14*0,0625*0,0625 přípojka : 6,50*1,0*(0,110+0,30)-6,50*3,14*0,055*0,055	m3	45,73400	371,44	16 987,44
10	58337330R	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	149,45480	350,80	52 428,74

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	002	SO301 - prodloužení vodovodu
R:	001	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		. podsyp a obsyp potrubí, materiál ŠP frakce 0-22, bez ostrohranných částic				
		podsyp : 111,0*0,20*2,20		48,84000		
		obsyp : 45,734*2,20		100,61480		
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	82,93500	154,77	12 835,85
		- včetně vodorovného přemístění do 50 m.				
		- zásyp rýhy v zelení - vyzískaným výkopkem po úroveň pokládky ornice, v komunikaci ŠD 0-63 po výšku provádění podkladních vrstev / sanací				
		- vzdálenost dno - nová niveleta				
		zemina - hlavní řad : (1,65-0,30-0,20-0,125-0,30)*2,0*1,0		1,45000		
		ŠD - hlavní řad : (1,65-0,30-0,20-0,125-0,30)*102,50*1,0		74,31250		
		zemina - přípojka : (1,65-0,30-0,20-0,110-0,30)*3,25*1,0		2,40500		
		ŠD - přípojka : (1,65-0,30-0,20-0,110-0,30)*3,25*1,0		2,40500		
		zásyp ručního výkopu : 1,50*1,50*(1,50-0,45)		2,36250		
12	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	171,14100	216,67	37 081,12
		- materiál zásypu rýhy v prostoru komunikace po výšky provádění podkladních vrstev, ŠD 0/63				
		ŠD - hlavní řad : (1,65-0,30-0,20-0,125-0,30)*102,50*1,0*2,20		163,48750		
		ŠD - přípojka : (1,65-0,30-0,20-0,110-0,30)*3,25*1,0*2,20		5,29100		
		SĐ - zásyp ručního výkopu : 1,50*1,50*(1,50-0,45)		2,36250		
Díl: 8		Trubní vedení				260 385,64
13	80000	Přírubový spoj DN100-DN125	kus	14,00000	1 238,14	17 333,96
		- propojení armatur				
		DN100, DN125 : 14		14,00000		
14	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 125	kus	8,00000	691,29	5 530,32
		lemový nákrůžek a příruba : 3+3		6,00000		
		synoflex : 2		2,00000		
15	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	3,00000	515,89	1 547,67
		lemový nákrůžek - příruba : 2		2,00000		
		FFR : 1		1,00000		
16	857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 125	kus	2,00000	866,70	1 733,40
		T-kus : 2		2,00000		
17	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	104,50000	89,76	9 379,92
18	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	6,50000	79,45	516,43
19	734119118R00	Montáž uzavíracích ventilů DN 100	soubor	3,00000	3 404,89	10 214,67
		- ventil + teleskop				
20	891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00000	980,19	980,19
21	800012	Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - do PE d125	kus	8,00000	206,36	1 650,88
		PE d125 : 7		7,00000		
		PE d110 : 1		1,00000		
22	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	3,00000	392,08	1 176,24
23	286136703R	Trubka SDR11 110x10,0 mm L=12 m PE100 RC dvouvrstevé potrubí, barva modrá	m	7,15000	464,30	3 319,75
		- potrubí přípojky PEd110, PE100-RC SDR11				
		6,5*1,10		7,15000		

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	002	SO301 - prodloužení vodovodu
R:	001	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	286136705R	Trubka SDR11 125x11,4 mm L=12 m PE100 RC dvouvrstvě potrubí, barva modrá - potrubí hlavního řadu PEd125, PE100-RC SDR11 104,50*1,10	m	114,95000	340,49	39 139,33
				114,95000		
25	286543631R	Nákržek lemový d 125 mm hlavní řad : 4	kus	4,00000	135,16	540,64
				4,00000		
26	286543692R	Příruba volná k lemovému nákržku d125/DN150mm PPR hlavní řad : 4	kus	4,00000	526,21	2 104,84
				4,00000		
27	286544019R	Elektrospojka d 125 mm hlavní řad : 7	kus	7,00000	221,83	1 552,81
				7,00000		
28	28654361R	Nákržek lemový d 110 mm	kus	1,00000	117,07	117,07
29	286543691R	Příruba volná k lemovému nákržku d110/DN100mm PPR	kus	1,00000	252,79	252,79
30	286544018R	Elektrospojka d 110 mm	kus	1,00000	165,08	165,08
31	552599950R	Tvarovka příř. s příř. odb. T DN 125/125 - napojení na stávající řad LKT DN125	kus	1,00000	5 179,57	5 179,57
32	552599949R	Tvarovka příř. s příř. odb. T DN 125/100 - napojení přípojky požární zbrojnice	kus	1,00000	5 055,75	5 055,75
33	422935305R	Spojka Synoflex, DN 125, PN 16 voda + kanál - spojka jištěná proti posunu (WAGA) - napojení na stávající řad LT DN125	kus	2,00000	6 190,71	12 381,42
34	286538113R	Elektrotvarovka - koleno 45° d125 PE100, SDR11	kus	2,00000	742,88	1 485,76
35	55259818R	Přechod příř. FFR DN 125/100 L 200 mm	kus	1,00000	2 692,96	2 692,96
36	42291515R	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.17 - materiál beton, pod poklapy šoupat 3	kus	3,00000	82,54	247,62
				3,00000		
37	59227630R	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm - pod hydranty a šoupata hydranty : 1 šoupata : 3	kus	4,00000	103,18	412,72
				1,00000		
				3,00000		
38	42200750R	Poklop uliční šoupátkový - voda - s předlitým nápisem "VODA", asf. nátěr vně i uvnitř - poklop šoupat	kus	3,00000	557,16	1 671,48
39	42228312R	Šoupátko DN 100 přírubové, voda	kus	3,00000	7 428,85	22 286,55
40	42293250R	Souprava zemní DN50 -100, 1,3-1,8m voda	kus	3,00000	1 754,03	5 262,09
41	42273760R	Hydrant nadz.litina DN 100 tuhý - voda	kus	1,00000	39 620,89	39 620,89
42	5526009703R	Koleno příř.s patkou DN 100	kus	1,00000	2 610,41	2 610,41
43	80000	Orientační tabulka na vodovodních řadech, na sloupku oc. - modrá, typ A, včetně znaků - vyznačení lomu potrubí v terénu a polohy přípojek	kus	3,00000	464,30	1 392,90
44	80000	Vytyčovací vodič 10 mm ² zelenožlutý - materiál měď zelenožlutý 10,0 mm ² - drát hlavní řad : 104,50 přípojka : 6,50	m	111,00000	30,95	3 435,45
				104,50000		
				6,50000		
45	28314148R	Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá - v souladu s ČSN 73 6003. Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi. hlavní řad : 104,50	m	111,00000	2,06	228,66
				104,50000		

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	002	SO301 - prodloužení vodovodu
R:	001	Vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přípojka : 6,50		6,50000		
46	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN do 200 - včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	111,00000	41,27	4 580,97
		hlavní řad : 104,50		104,50000		
		přípojka : 6,50		6,50000		
47	892491111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 1000 - včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	6,50000	128,97	838,31
		přípojka : 6,50		6,50000		
48	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 - včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	104,50000	20,64	2 156,88
		hlavní řad : 104,50		104,50000		
49	893411011RA0	Šachta vodoměrná plast.kruhová samonosná v.1600 mm - materiál vč. zřízení - včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100. - vodoměrná šachta dle výkresové dokumentace - vč. osazení vodoměrné sestavy viz položka níže	kus	1,00000	25 794,63	25 794,63
50	55118003R	Souprava vodoměrná 1"-3/4" se šroubením, kohouty, fitrem a zpětnou klapkou - vodoměrná sestava pro vodoměrné šachty	kus	1,00000	25 794,63	25 794,63
Díl: 98		Demolice				619,06
51	722110811R00	Demontáž potrubí z litin.trub přírubových DN 80 - rušení a demontáž stávajícího potrubí v místě napojení na stávající řad, položka je vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku	m	2,00000	309,53	619,06
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 110,73
52	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě	m3	3,85500	36,11	139,20
		1,45+2,405		3,85500		
53	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce	m3	136,65750	82,54	11 279,71
		133,9875+3,15+3,375-1,45-2,405		136,65750		
54	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Uložení vybouraných materiálů na skládku dle půokynů investora akce	m3	136,65750	12,38	1 691,82
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41 257,59
55	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	322,47605	127,94	41 257,59
Celkem						520 967,64

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	003	SO302 - stoka splaškové kanalizace
R:	001	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení	2 383,41			
1	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300	kus	3,00000	794,47	2 383,41
<ul style="list-style-type: none"> - napojení přípojky požární zbrojnice sedlovou odbočkou - napojení potrubí stávající stoky na novou šachtu Š0 napojení přípojky požární zbrojnice - DN160 : 1 1,00000 napojení nové stoky, úpravy a napojení stoky stávající na novou šachtu - DN300 : 2 2,00000 						
Díl: 1		Zemní práce	454 284,11			
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	31,87500	598,40	19 074,00
<ul style="list-style-type: none"> - hloubení jam, výkop v hor. 3 - výkop v prostoru zeleně = povrch - 0,30 m - výkop v prostoru komunikace = povrch - 0,45 m šachta DN1000 - zeleň : 1,50*1,50*2,25*1 5,06250 šachta DN1000 - komunikace : 1,50*1,50*2,25*5 25,31250 šachty 425 - komunikace - přípojka požární zbrojnice : 1,0*1,0*1,50*1 1,50000 						
3	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	274,50000	144,45	39 651,53
<ul style="list-style-type: none"> - hloubení rýh s urovnáním dna do předepsaného sklonu a spádu v hornině 3 tř. - výkop v prostoru zeleně = povrch - 0,30 m - výkop v prostoru stávající komunikace = povrch - 0,45 m - šířka rýhy 1,0 m, prům hloubka rýhy = 2,25 m stoka : ((2,25-0,30-0,45)*149*1,0+(2,25-0,30)*15,0*1,0) 252,75000 přípojka : ((2,25-0,30-0,45)*14,500*1,0) 21,75000 						
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	169,12500	92,86	15 704,95
<ul style="list-style-type: none"> - svislé přemístění výkopku, v rozsahu dle popisu položky hloubení jam 100% : 31,875 31,87500 hloubení rýh, šířka 1,0 m, 50% : 274,50*0,50 137,25000 						
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	803,25000	113,50	91 168,88
<ul style="list-style-type: none"> - pažení rýhy při hl. > nez 1,20 m - zřízení pažení stoka : (149,0+15,0)*2,25*2 738,00000 přípojka : 14,500*2,25*2 65,25000 						
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	803,25000	25,79	20 715,82
<ul style="list-style-type: none"> - odstranění pažení z výkopu 						
7	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	178,50000	13,41	2 393,69
<ul style="list-style-type: none"> - podsyp, lože tl. 0,100 m pod kanalizační potrubí - podsyp, lože tl. 0,100 m pod kanalizační šachty v zeleni - práce stoka : (149*1,0+15,0*1,0) 164,00000 přípojka : 14,500*1,0 14,50000 						
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	120,90645	371,44	44 909,49
<ul style="list-style-type: none"> - obsyp kanalizačního potrubí, vždy 300 mm nad horní líc potrubí - práce stoka : (0,15+0,30+0,30)*(149+15)*1,0-149,15*3,14*0,15*0,15 112,46255 přípojka : (0,15+0,15+0,30)*14,500*1,0-14,50*3,14*0,075*0,075 8,44389 						

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	003	SO302 - stoka splaškové kanalizace
R:	001	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	58337304R	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	305,26419	216,67	66 141,59
- podsyp a obsyp, lože tl. 0,10 m pod kanalizační potrubí a 0,150 m pod dna šachet v zeleni, obsyp 300 mm nad horní líc potrubí - materiál podsyp tl 0,10 : 178,50*0,1*2,2 39,27000 obsyp : 120,90645*2,2 265,99419						
10	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	189,67500	154,77	29 356,00
- včetně vodorovného přemístění do 50 m. - zásyp rýhy v zeleni - vyzískaným výkopkem po úroveň pokládky ornice, v komunikaci ŠD 0-63 po výšku provádění podkladních vrstev - vzdálenost dno - nová niveleta - práce ŠD - stoka : (2,25-(0,15+0,30+0,30+0,45))*(149) 156,45000 ZEM - stoka : (2,25-(0,15+0,30+0,30+0,30))*15 18,00000 ŠD - přípojka : (2,25-(0,15+0,30+0,30+0,45))*14,50 15,22500						
11	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	377,68500	216,67	81 833,01
- materiál zásypu ŠD - stoka : (2,25-(0,15+0,30+0,30+0,45))*(149)*2,20 344,19000 ŠD - přípojka : (2,25-(0,15+0,30+0,30+0,45))*14,50*2,20 33,49500						
12	141700108R00	Protlak neřížený z trub DN 300 mm v hor.1 - 4	m	15,00000	2 889,01	43 335,15
- protlak pod silnicí III/37021						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 714,42
13	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	1,12500	3 301,71	3 714,42
- podkladní deska pod dna šachet v komunikaci, tl. 100 mm - práce vč. materiálu 5*1,5*1,5*0,1 1,12500						
Díl: 8		Trubní vedení				544 612,17
14	286971850R	Dno šachet. 1000 soutočné 90° KG 315 mm PP, s výkyvnými hrdly, typ X	kus	4,00000	17 076,09	68 304,36
- dno šachet Š1, Š3, Š4, Š6						
15	286971846R	Dno šachet. 1000 průtočné 30° KG 315 mm PP, s výkyvnými hrdly, typ I	kus	1,00000	16 405,42	16 405,42
- dno šachty Š2						
16	286971845R	Dno šachet. 1000 průtočné 0° KG 315 mm PP, s výkyvnými hrdly, typ I	kus	1,00000	15 796,67	15 796,67
- dno šachty Š5						
17	286971888R	Roura šacht. korugovaná 1000 1000/1200 mm PP, SN 4, bez hrdla	kus	6,00000	5 561,33	33 367,98
- šachtová roura šachty Š1-Š6						
18	286971892R	Přechodový konus PE 1000 NG 1000/600 mm žebrovaný	kus	6,00000	5 943,10	35 658,60
- šachta 1000, pechodový konus šachet Š1-Š6						
19	28697166R	Adaptér teleskopický PP 600	kus	1,00000	2 404,06	2 404,06
- teleskopický adaptér, roura 600 pro šachty Š1-Š6						
20	55241713R	Poklop litina 600/100 D400	kus	6,00000	2 300,88	13 805,28
- litinové poklopy se zámkem, D400 - poklopy šachet Š1-Š6						

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	003	SO302 - stoka splaškové kanalizace
R:	001	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	286971896R	Žebřík do šachty 1000 NG L=1,63 m, š. 330 mm sklolaminátový, 6 stupadel, vč. příslušenství - žebříky do šachet Š1-S6	kus	6,00000	4 839,09	29 034,54
22	286971890R	Těsnění k šachtové rouře 1000 NG DN 1000 mm pryžové - těsnění šachet Š1-Š6 2*6	kus	12,00000	734,63	8 815,56
23	28653476R	Zátka vnitřní PE DN 315 mm - zátka vnitřní do potrubí 315, u šachet Š1, Š3, Š4, Š6	kus	4,00000	433,35	1 733,40
24	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm - osazení a sestavení šachet 1000, Š1-Š6	kus	6,00000	722,25	4 333,50
25	2869716906R	Dno šachtové výkyv. 425/150 typ X pro korug. - dno revizní šachty 425 - vč. těsnění	kus	1,00000	3 095,37	3 095,37
26	286971402R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm - roura 425 revizní šachty	kus	1,00000	1 650,86	1 650,86
27	286971412R	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm - teleskopický adaptér, roura 425, revizní šachta - vč. těsnění	kus	1,00000	670,66	670,66
28	55243064.AR	Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu - poklop revizní šachty	kus	1,00000	2 331,84	2 331,84
29	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm - osazení revizní šachty	kus	1,00000	515,89	515,89
30	28614259R	Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP žebrovaná, PP, červeno-hnědá - kanalizační trubka DN300	kus	1,00000	2 063,57	2 063,57
31	28614260R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm žebrovaná, PP, červeno-hnědá - kanalizační trubka DN300	kus	1,00000	2 940,60	2 940,60
32	28614261R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x5000 mm žebrovaná, PP, červeno-hnědá - kanalizační trubka DN300 9+9+5+9+6	kus	38,00000	6 460,00	245 480,00
33	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 - potrubí přípojky revizní šachty	kus	1,00000	206,36	206,36
34	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000 - potrubí přípojky revizní šachty	kus	3,00000	887,33	2 661,99
35	286572273R	Odbočka sedlová PE-HD DN 150 pro napojení Aquatub-Rwr k Aquatub-Rw DN 250-800 - sedlová odbočka pro napojení potrubí KG160 na UR2 DN300	kus	1,00000	1 547,67	1 547,67
36	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC - koleno 45° pro napojení potrubí přípojky DN160 na sedlovou odbočku	kus	1,00000	82,54	82,54
37	831263195R00	Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 - zřízení přípojky	kus	1,00000	794,47	794,47
38	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 - montáž kolena	kus	1,00000	134,13	134,13
39	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg - osazení poklopů D400 šachet	kus	7,00000	660,34	4 622,38

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	003	SO302 - stoka splaškové kanalizace
R:	001	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		6+1			7,00000	
40	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 - montáž potrubí přípojek	m	14,50000	27,86	403,97
41	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 - montáž potrubí PP UR, 300 149,0+15,0	m	164,00000	41,27	6 768,28
				164,00000		
42	899631OA0	Tlakové zkoušky potrubí DN150 - tlaková zkouška potrubí přípojek	m	14,50000	78,42	1 137,09
43	899651OA0	Tlakové zkoušky potrubí DN300 - tlaková zkouška stoky	m	179,00000	87,70	15 698,30
44	283141494R	Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá - výstražná fólie nad stokou a přípojkami PP DN300 : 179,0-15,0 PP DN150 : 14,50	m	178,50000	4,13	737,21
				164,00000		
				14,50000		
45	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou - zabezpečení konců kanalizačního potrubí úseky stoky : 5 úseky přípojky : 1	úsek	6,00000	3 095,37	18 572,22
				5,00000		
				1,00000		
46	115412 OA0	Provizorní odvedení vody v podzemí 30L/S - provizorní zatrubnění / jiná opatření v období kdy bude prováděna šachta ŠO	m	5,00000	567,48	2 837,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 579,46
47	96688 OA0	Vybourání stávajících šachte kompletní - vybourání šachty na trase Vajglův - Břidličná - vč. likvidace, odvozu a poplatku za skládku	kus	1,00000	2 579,46	2 579,46
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				649,98
48	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě	m3	18,00000	36,11	649,98
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				71 253,19
49	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	690,57175	103,18	71 253,19
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 372,55
50	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce 274,50+31,875-18,0	m3	288,37500	82,54	23 802,47
				288,37500		
51	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Uložení vybouraných materiálů na skládku dle pokynů investora akce	m3	288,37500	12,38	3 570,08
Celkem						1 106 849,29

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	003	SO302 - stoka splaškové kanalizace
R:	001	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	004	SO501 - prodloužení plynovodu
R:	001	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						138 301,49
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 - hloubení jam - výkop v prostoru zeleně = povrch - 0,30 m - výkop v prostoru komunikace = povrch - 0,45 m hloubení jámy pro odvodušňovací soupravu : 1,00000 1*1,0*1,0*(1,30-0,30) hloubení jámy v místě napojení na stávající plynovod : 1,27500 1*1,50*1,0*(1,30-0,45)	m3	2,27500	598,40	1 361,36
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ - hloubení rýh - výkop v prostoru zeleně = povrch - 0,30 m - výkop v prostoru komunikace = povrch - 0,45 m hlavní řad : (104,0*(1,30-0,45))*1,0 88,40000 přípojka : (6,10*(1,30-0,30))*1,0 6,10000	m3	94,50000	144,45	13 650,53
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - ruční výkop v blízkosti stávajících sítí, v místě napojení 1,50*1,50*1,50 3,37500	m3	3,37500	1 042,00	3 516,75
4	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3 - příplatek za lepivost horniny, výkop jam, rýh 2,275+94,50+3,375 100,15000	m3	100,15000	12,38	1 239,86
5	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m - zajištění výkopu proti sesunutí, hloubka výkopu do 2,0 m - průměrná hloubka výkopu 1,30 m - cca 2/3 úseku hlavní řad : 104,0*1,30*2*2/3 180,26667 přípojka : 6,1*1,30*2*2/3 10,57333	m2	190,84000	113,50	21 660,34
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m Odstranění pažení z výkopu hloubka výkopu do 2,0 m	m2	190,84000	25,79	4 921,76
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z jam / rýh hloubení jam : 2,275 2,27500 hloubení rýh : 94,50 94,50000	m3	96,77500	92,86	8 986,53
8	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm - podsyp pro uložení plynovodního potrubí tl. vrstvy 0,10 m, materiál ŠP - práce hlavní řad : 104,0*1,0 104,00000 přípojka : 6,10*1,0 6,10000	m2	110,10000	13,41	1 476,44
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - obsyp plynovodního potrubí PE d63, PE d32, materiál ŠP, vždy 300 mm nad horní líc potrubí - práce hlavní řad : 104,50*1,0*(0,063+0,30) 37,93350 přípojka : 6,50*1,0*(0,032+0,30) 2,15800	m3	40,09150	371,44	14 891,59
10	58337330R	Štěrkopísek frakce 0-22 A - podsyp a obsyp potrubí, materiál ŠP frakce 0-22, bez ostrohranných částic podsyp : 110,10*0,10*2,20 24,22200 obsyp : 40,0915*2,20 88,20130	t	112,42330	350,80	39 438,09
11	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	45,62530	154,77	7 061,43

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	004	SO501 - prodloužení plynovodu
R:	001	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- včetně vodorovného přemístění do 50 m. - zásyp rýhy v zeleni - vyzískaným výkopkem po úroveň pokládky ornice, v komunikaci ŠD 0-63 po výšku provádění podkladních vrstev - vzdálenost dno - nová niveleta ŠD - hlavní řad : (1,30-0,30-0,10-0,063-0,45)*104,0*1,0		40,24800		
		zemina - přípojka : (1,30-0,30-0,10-0,032-0,30)*6,1*1,0		3,46480		
		ŠD - zásyp ručního výkopu : 1,50*1,50*(1,30-0,45)		1,91250		
12	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	92,75310	216,67	20 096,81
		- materiál zásypu rýhy v prostoru komunikací a chodníků po výšce provádění podkladních vrstev, ŠD 0/63 ŠD - hlavní řad : (1,30-0,30-0,10-0,063-0,45)*104,0*1,0*2,20 ŠD - zásyp ručního výkopu : 1,50*1,50*(1,30-0,45)*2,20		88,54560 4,20750		

Díl: 8		Trubní vedení	106 101,11			
13	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6,10000	96,99	591,64
		- montáž potrubí přípojky				
14	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	104,00000	120,72	12 554,88
		- montáž potrubí trasy plynovodu				
15	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 32	kus	3,00000	221,83	665,49
		elektrokoleno : 1		1,00000		
		elektrospojka : 2		2,00000		
16	230180069R00	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	kus	11,00000	443,67	4 880,37
		elektro kolena : 1		1,00000		
		elektro t kus : 2		2,00000		
		elektro spojka : 7		7,00000		
		elektro víčko KIT : 1		1,00000		
17	4222697102R	Šoupátko DN 50, plyn, Da63, PN10	kus	2,00000	11 206,19	22 412,38
		- šoupě vevařovací PE50/63				
18	42293250R	Souprava zemní DN50 -100, 1,3-1,8m plyn	kus	2,00000	1 269,10	2 538,20
		- zemní souprava k šoupěti DN50				
19	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	529,30	529,30
		- osazení poklopu číchačky				
20	42291357R	Poklop litinový - šoupátkový, plyn	kus	2,00000	438,51	877,02
		- poklop číchačky				
21	42291510R	Deska podkladová pod poklopy	kus	2,00000	201,20	402,40
		- podkladní deska pod poklopy				
22	334373121R00	Osazení podkladní desky hmotnosti do 20 kg/ks	kus	2,00000	355,96	711,92
		- osazení podkladové desky šoupěte				
23	28653092.AR	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100	kus	7,00000	215,64	1 509,48
		- elektrospojka d63 hlavního řadu				
24	28613102.MR	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	2,00000	120,72	241,44
		- elektrospojka d32 přípojky				
25	28613068.MR	T-kus odbočkový navrtávací 90-63 mm PE 100	kus	1,00000	1 361,97	1 361,97
		- napojení nového řadu PE d63 na stávající PE d90				
26	28653325.AR	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm	kus	1,00000	531,37	531,37
		- koleno 90° PE d63				

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	004	SO501 - prodloužení plynovodu
R:	001	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	28653322.AR	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm - koleno 90° PE d32	kus	1,00000	305,41	305,41
28	28613062.MR	T-kus odbočkový navrtávací 63-32 mm PE 100 - napojení přípojky PE d32 na řad PE d63	kus	1,00000	1 044,16	1 044,16
29	28613145.MR	Elektrovíčko d 63 mm PE 100 SDR 11 - elektrovíčko PE d63 - ukončení trasy plynovodu	kus	1,00000	423,03	423,03
30	28613959.AR	Trubka tlaková plyn d 63 x 5,8 mm PE100 SDR 11 dl. 100 m - potrubí hlavního řadu PE d63	m	100,00000	217,71	21 771,00
31	28613958.AR	Trubka tlaková plyn d 63 x 5,8 mm PE100 SDR 11 dl. 6 m - potrubí hlavního řadu PE d63 104*1,1-100	m	14,40000	217,71	3 135,02
				14,40000		
32	28613952.AR	Trubka tlaková plyn d 32x3,0 mm PE100 SDR 11 dl. 6 m - potrubí přípojky PE d32 6,10*1,10	m	6,71000	80,48	540,02
				6,71000		
33	899304OA0	Doplňky na potrubí - skříň s HUP - skříň s HUPem bude umístěna na betonovém základu na fasádě hasičské zbrojnice, skříň bude celoplastová o rozměrech 600 x 600 x 400 mm. Bude opatřena ocelovými dveřmi s otvory ve spodní i horní straně o ploše 0,15 m2 pro provětrání vzduchu, které se budou otvírat do veřejného prostoru. Ve dveřích bude provedeno okénko pro odečet plynu, a budou opatřeny dvojnásobným nátěrem a tabulkou „HUP“ a „Zákaz manipulace a používání otevřeného ohně do vzdálenosti 1,5m“. Ve skříňce bude umístěn HUP - plynový kohout KK, plynoměr, regulátor tlaku plynu a dva kusy plynových kulových kohoutů a kulový kohout KK se zátkou pro měření. Jako Hlavní uzávěr plynu bude použito plynového kulového kohoutu, který bude osazen ve výši 700 mm nad terénem. HUP bude osazen v jednotlivém provedení s přechodovým kusem PE/ocel, ISIFLO. Na výstupu domovního plynovodu do RD bude osazen rovněž plynový kohout. Za HUP bude instalován středotlaký regulátor EKB-10, membránový plynoměr G4 (Qjm, průtok = 4,00 m3/h) s roztečí 250 mm a dva kulové kohouty KK s integrovanou zátkou a měřícím vývodem osazenými před a za plynoměrem (dle požadavků TPG 704 01). Číselník plynoměru se doporučuje umístit ve výši minimálně 0,80 – 1,00 m nad úroveň terénu. Stoupací potrubí bude vedeno v ochranné trubce z téhož materiálu o průměru 75 mm s vn. opláštěním. Ochranná trubka bude ukončena ve skříni HUP těsněním z montážní pěny proti vnikání nečistot z obou stran. Ochranné potrubí je řešeno dle TGP 702 01, TGP 700 21 a TGP 702 04. S ukončením plynovodní přípojky bude proveden vývod signalizačního vodiče a osazení orientační tabulky v souladu s TGP 700 24. Výšková poloha armatury HUP je navržena 50 mm nad spodní hranou dvířek HUP, celkově min. na výši 700 mm nad terénem. HUP bude zaslepen. - materiál vč. provedení	ks	1,00000	15 713,19	15 713,19
34	899305 OA0	Doplňky na potrubí - orientační sloupek, tabulky - materiál vč. osazení, vyznačení přípojky	kus	1,00000	1 547,69	1 547,69
35	34140967R	Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát - signalizační vodič hlavní řad : 104 přípojka : 6,10	m	110,10000	36,11	3 975,71
				104,00000		
				6,10000		
36	283141496R	Fólie výstražná pro plyn š. 340 mm žlutá síťovaná - výstražná fólie hlavní řad : 104,0 přípojka : 6,10	m	110,10000	12,38	1 363,04
				104,00000		
				6,10000		
37	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	110,10000	58,81	6 474,98

Položkový rozpočet

S:	2108	Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná
O:	004	SO501 - prodloužení plynovodu
R:	001	Plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- zkouška těsnosti tras a přípojek plynovodu, vč. zkoušky těsnosti

hlavní řad : 104,0

104,00000

přípojka : 6,10

6,10000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					9 302,47
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

38	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	3,46480	36,11	125,11
----	--------------	--	----	---------	-------	--------

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

39	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	96,68520	82,54	7 980,40
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

- přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce

2,275+94,5+3,375-3,4648

96,68520

40	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	96,68520	12,38	1 196,96
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Uložení vybouraných materiálů na skládku dle pokynů investora akce

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					61 121,22
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

41	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	205,69146	297,15	61 121,22
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem						314 826,29
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Plán organizace výstavby a harmonogram prací (s vyznačením hlavních stavebních prací po týdnech)

„Spojovací komunikace v k.ú. Břidličná“

Zadavatel: Město Břidličná, Nábřeží 452, 793 51 Břidličná
 Zhotovitel: Berkastav s.r.o., Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Popis stavebních prací	Kalendářní týdny																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Přípravné práce																				
Zemní a výkopové práce																				
Zhotovení komunikace odkop zeminy a ornice																				
Zhotovení kanalizace																				
Zhotovení vodovodu																				
Prodloužení plynovodu																				
Zhotovení propustku kom.																				
Zhotovení podkladních vrstev																				
Pokládka obrub																				
Zhotovení finálních vrstev komunikace																				
Zhotovení SDZ a VDZ																				
Dokončovací práce, terénní úpravy																				
Finanční náklady prostavěnosti v % z celkové částky	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100

Termín předání a převzetí staveniště - do 10-ti pracovních dnů od výzvy zadavatele k převzetí
 Zahájení stav.prací - do 15-ti kalendářních dnů od písemné výzvy k zahájení stav. prací
 Termín dokončení a předání díla - do 5-ti kalendářních měsíců od písemné výzvy k zahájení stav. prací

V Krnově dne 17.2.2022



Pojistná smlouva – pojištění podnikatelů TREND

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „**pojistitel**“)

a

BERKASTAV s.r.o.

IČO: 02657392

se sídlem: Nádražní 955/11, 79201 Bruntál

(dále jen „**pojistník**“)

zastupuje: Patrik Berka, jednatel

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře.

Sillet Group a.s.

IČO: 27774007

Adresa pro korespondenci: 28. října 102/1, 70200 Ostrava

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. POJIŠTĚNÝ

Pojištěným je pojistník.

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO

Předmět činnosti pojištěného je ke dni uzavření této smlouvy vymezen v následujících dokumentech:

- výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 30. 3. 2021

3. DOKUMENTY K POJISTNÉ SMLouvĚ

Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky / smluvní ujednání:

VPP P-100/14 – Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti a dále:

Zvláštní pojistné podmínky

- ZPP P-600/14 – pro pojištění odpovědnosti za újmu

Smluvní ujednání uvedená v příloze této smlouvy

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

4. DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

- **Počátek pojištění: 1. 4. 2021**

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

- **Pojištění však zanikne nejpozději k 31. 3. 2031** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. **8603504003**.

Případné nespoteřované pojistné bude zasláno na účet č.: **205045800/0300**

ČLÁNEK 2. MÍSTA, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 POJIŠTĚNÉ SUBJEKTY

Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy.

1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1 odst. 2,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Více oborů činností

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činností“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činností, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činností ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činností, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného:

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč**, jsou uvedeny v **ZSU-500/20**, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **85 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20 %**

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání .	10 000 000 Kč	v rámci limitu pojistného plnění	10 000 Kč	45 651 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

Omezení pojištění odpovědnosti za újmu pouze na vyjmenované hlavní činnosti

Ujednává se, že se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje pouze na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s provozem hlavní činnosti pojištěného uvedené v této smlouvě.

ČLÁNEK 3. ÚDAJE O MAKLĚŘI

- Pojistník prohlašuje, že uzavřel se shora uvedeným pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.
- Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojistníkovi **s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele**. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

ČLÁNEK 4. VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí	Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu – základní	45 651 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	45 651 Kč

2. Slevy:

Typ slevy	Výše slevy
Sleva za délku pojistného období	5 %
Jiná sleva / přírážka	35 %
Celkem sleva / přírážka	40 %

3. Pojistné po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě	27 391 Kč
---	------------------

4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce **12** měsíců.

5. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

- k 1. 4.

každého roku na účet zplnomocněného makléře.

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 205045800

Kód banky: 0300

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603279169

ČLÁNEK 5.

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

datová schránka: n6tetn3

www.koop.cz

přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře: **Sillet Group a.s.**

Pro posouzení splnění povinností pojistitele ve vztahu k šetření škodné události je rozhodný okamžik oznámení škodné události pojistiteli.

ČLÁNEK 6.

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednáváného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "**Datová schránka**" uvést: **n6tetn3** a do pole "**Číslo smlouvy**" uvést: **8603279169**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:

- a) zaslání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
- b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zaslání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zaslány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1 Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2 Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zaslání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námítku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: **[X]**.

3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námítku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.6 Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s

bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.** Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
- 2.** Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.
- 3.** Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1 stejnopis(y)
- 4.** Pokud je tato pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky a je pojistníkem podepisována elektronickým podpisem ve smyslu příslušných právních předpisů, který není uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je podmínkou řádného uzavření pojistné smlouvy zaplacení běžného pojistného za první pojistné období, případně jednorázového pojistného nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu pojistné smlouvy. Nebude-li v případě uvedeném v předchozí větě běžné pojistné za první pojistné období, případně jednorázové pojistné zaplacené v tam uvedené lhůtě, pojistná smlouva se od počátku ruší. Je-li pojistná smlouva uzavírána elektronickými prostředky, nejsou vyhotovovány její stejnopisy.

Tato smlouva obsahuje přílohy:

- ZSU-500/20 – Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
- Výpis ze Živnostenského rejstříku
- Plná moc

Pojistná smlouva uzavřena dne: 30. 3. 2021

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (získatele): Mgr. Zuzana Kovářiková

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 27989

Telefonní číslo: +420733612675

E-mail: zkovarikova1@koop.cz

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

.....
Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen „ZSU“) jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1 – Další vyluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,**
- b) provozováním **zastaváren, heren** (hazardní hry, výherní automaty), **non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí **motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu, horolezeckého a lezeckého sportu** a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním **cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,**
- e) pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,**
- f) pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato vyluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- g) činností **kaskadérů,**
- h) **porušováním integrity lidské kůže;** tato vyluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- i) **ochranou majetku a osob** a službami **soukromých detektivů,**
- j) činností **agentury práce,**
- k) **směnárenskou činností,**
- l) **hornickou činností** a činností prováděnou **hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,**
- m) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu.**

Článek 2 – Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, informační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací (vč. zeměměřické), výzkumné, překladatelské, zadavatelské, organizační** a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky **zkušební, kontrolní (vč. korekční) a revizní** činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- c) činností spočívající v **zastupování, zprostředkování či obstarání, ve správě majetku a jiných finančních hodnot,**
- d) poskytováním **softwaru, zpracováním a poskytováním dat a informací,**
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob,**
- f) obchodem s **léčivými,** s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním **zdravotní a veterinární péče,**
- h) provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb,** poskytováním **kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb,**
- i) prováděním **geologických prací,**
- j) **úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla** apod. (tato vyluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),
- k) obchodem s **erotickým zbožím.**

Článek 3 – Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újmů způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla) nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do sublimitu **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění; pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

Článek 4 – Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí**, provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**

poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do sublimitu **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění.

- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly** a dalšími **motorovými dopravními prostředky**, včetně jejich **součástí a příslušenství**,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasičích, tlakových** nebo **zdvíhacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení** a **určených technických zařízení v provozu**,
 - d) poskytováním **technických služeb**,
 - e) provozováním **útluků** a jiných obdobných **zařízení pečujících o zvířata**

poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) maximálně do výše **5 000 000 Kč** z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné plnění však současně nepřesáhne výši limitu pojistného plnění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán.

Článek 5 – Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
 - a) způsobenou v souvislosti s činností spočívající ve **výstavbě a následném prodeji nemovitostí** či v **nákupu a prodeji nemovitostí**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti(-i)** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti(-i)**,vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze** těch **nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
 - a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.Pro účely pojištění v rozsahu písm. b) se za pojištěného považuje vlastník nemovitosti, a to i případně, že je odlišný od pojištěného pro účely pojištění odpovědnosti za újmu uvedeného v pojistné smlouvě.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci („sublimit“), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy proti živelním pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.

Článek 6 – Rozhodný rozsah pojištění

- 1) Pojistitel poskytne pojistné plnění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím nejsou dotčena ujednání uvedená v čl. 5 ZPP P-600/14.
- 2) V případě újmy způsobené vadou výrobku se za okamžik příčiny vzniku újmy považuje okamžik, kdy byl konkrétní výrobek, který způsobil újmu, pojištěným úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno vlastnické právo.

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

Informační dokument o pojistném produktu



Společnost: Kooperativa pojišťovna, a.s., **Produkt:** TREND

Vienna Insurance Group

IČO: 47116617

Česká republika

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmuvní a smluvní informace o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti - obchodu, hotelu, penzionu, řemesla i výroby a odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmů způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.



Co je pojištěno?

- ✓ Nemovitý majetek (budovy včetně příslušenství, ostatní stavby, stavební součásti a příslušenství vybudované na cizí budově)
- ✓ movitý majetek (zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentace)

a škody na něm způsobené

- ✓ živelní události, včetně připojištění na atmosférické srážky, vodné-stočné, nepřímý úder blesku, únik vody z akvária
- ✓ odcizením
- ✓ vandalismem, včetně sprejerů
- ✓ poškozením, rozbitím skla
- ✓ loupežím přepravovaných peněz nebo cenin
- ✓ poškozením, odcizením věcí během silniční dopravy
- ✓ poškozením, zničením stroje
- ✓ poškozením, zničením elektronického zařízení
- ✓ přerušením provozu.

- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmů způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání a následné finanční škody

s připojištěním

- nemajetkové újmy
- škody na cizí věci převzaté nebo užívané
- škody způsobené provozem pracovního stroje
- nákladů zdravotní pojišťovny.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smlouvě.



Na co se pojištění nevztahuje?

- ✗ pozemky, rostliny, porosty, povrchové a podzemní vody, ložiska nerostů
- ✗ plavidla, letadla, kolejová vozidla
- ✗ vzorky, názorné modely, prototypy
- ✗ zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž jsou uloženy
- ✗ válečné události, stávky, teroristické akty včetně chemických nebo biologických kontaminací
- ✗ zásah státní moci nebo veřejné správy
- ✗ působení jaderné energie
- ✗ na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

- ! maximální výše pojistného plnění pro movitý a nemovitý majetek je dána sjednanou pojistnou hodnotou věci (pojistnou částkou, limitem pojistného plnění)
- ! maximální výše pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu je dána sjednaným limitem pojistného plnění
- ! pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí
- ! škody způsobené povodní nejsou kryty po dobu 10 dnů od sjednání pojištění
- ! snížení pojistného plnění při nedodržení způsobu zabezpečení věcí při krádeži

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte v platné pojistné smlouvě.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

- ✓ Pojištění majetku - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republiky.
- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu - volitelná územní platnost pojištění
 - Česká republika
 - Česká republika a sousední státy
 - Evropa
 - celý svět vyjma USA a Kanady.



Jaké mám povinnosti?

- Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
- Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.
- Neodkladně nahlásit škodu pojišťovně.
- Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.



Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.



Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.



Jak mohu smlouvu vypovědět?

Písemnou výpověď doručenou

- do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
- nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období
- do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.