
Město Slavonice 
ČOV SLAVONICE – REKONSTRUKCE DOSAZOVACÍ NÁDRŽE 
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SMLOUVA O DÍLO 
 
číslo smlouvy Objednatele: 4/2024/RSM 
číslo smlouvy Zhotovitele: 555/24/05 

která je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 

1. Smluvní strany 

Objednatel: 
Název: Město Slavonice 
Sídlo: Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice 
IČ: 00247456 
DIČ: CZ00247456 
Zastoupen: Ing. Hynkem Blažkem, starostou města 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 603157349/0800 

Zhotovitel: 
Název: VHZ-DIS, spol. s r.o.  
Sídlo: Mírová 25, 618 00 Brno 
IČ: 46961445 
DIČ: CZ46961445 
Zastoupen: Ing. Liborem Šebestou, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-8706260257/0100 
Zapsán v OR: u KS v Brně, oddíl C, vložka 6350 

Smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen 
„zákon“) a s jeho prováděcími předpisy realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy 
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a 
k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Osoby pověřené Objednatelem: 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Hynek Blažek  

• jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí díla: Petr Dušejovský 

Osoby pověřené Zhotovitelem: 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Libor Šebesta 

• jednáním o technických záležitostech včetně předání díla: Michael Reška 

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením 
všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Martin Halámek, 
tel.: 777 900 708 

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech záležitostí a problémů souvisejících s realizací 
díla (dále jen technický dozor investora – TDI): Ing. Zdeněk Hejtman, tel.: 737274496. 



Zástupce Objednatele pověřený činností koordinátora vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., 
v platném znění při realizaci stavebních prací, dodávkách a montáži technologického vybavení 
stavby (dále jen koordinátor bezpečnosti práce):      , tel.:      . 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických. 

Změnu pověřených shora uvedených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze 
dodatkem k této smlouvě. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek 
a souvisejících služeb, jak je vymezují zadávací podmínky veřejné zakázky 
malého rozsahu, technická dokumentace stavby (dále jen i jako „projektová 
dokumentace“) zpracovaná Jančálek s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, 
IČ: 26234149 vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
oceněného Zhotovitelem, nabídka Zhotovitele k předmětné veřejné zakázce ze 
dne 5.4.2024. 

2.1.2. Předmětem díla je realizace stavby „ČOV SLAVONICE – REKONSTRUKCE 

DOSAZOVACÍ NÁDRŽE“, která spočívá ve výměně stávající kovové 
vestavěné nádrže a příslušenství v rozsahu a podrobnostech popsaných 
v technické dokumentaci. Součástí plnění jsou drobné stavební práce a  
demontáž a montáž příslušného technologického vybavení. 

2.1.3. Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při 
respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími 
předpisy, stavebním povolením a tohoto smluvního vztahu. Do dodávky stavby 
patří m.j. následující práce a činnosti: 

2.1.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla , 

2.1.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

2.1.3.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

2.1.3.4. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

2.1.3.5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, apod.) 

2.1.3.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

2.1.3.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

2.1.3.8. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech 
dotčených stavbou), 

2.1.3.9. účast na jednáních a kontrolních dnech 

2.1.3.10. náklady za odběr vody, el. energie atd., 

2.1.3.11. zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 



2.1.3.12. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vodoprávního povolení 
nebo jiných dokladů, 

2.1.3.13. zajištění a uhrazení základního archeologického výzkumu na 
dotčeném území, 

2.1.3.14. nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích 
budou o tomto prokazatelně informováni jejich vlastníci či správci. 
V souladu s vyjádřeními správců pozemků je Zhotovitel povinen 
informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích a provádět práce 
s ohledem na ochranu zemědělského půdního fondu – Zhotovitel je 
povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům 
nemovitostí, vč. úhrady škod na porostech, 

2.1.3.15. nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá Zhotovitel plán 
kontrol a zkoušek pro celou stavbu odsouhlasený technickým 
dozorem Objednatele, 

2.1.3.16. vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 
podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném 
znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“) pro všechny objekty 
stavby s vyznačením případných změn oproti prováděcí dokumentaci 
stavby ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x v digitálním zpracování na 
CD nebo DVD. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad: 

• do projektové dokumentace pro provedení stavby všech 
stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně 
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla, 

• části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých 
nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze 
změn“, 

• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem Zhotovitele, 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby 
bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

2.1.3.17. zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. 
Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován 
podrobněji po dnech (např. doplněn o údaje týkající se počtu 
poddodavatelů, pracovníků apod.). Na pravidelných kontrolních 
dnech bude mimo jiné Zhotovitelem předkládán podrobný měsíční 
harmonogram. 

2.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), které nejsou 
zahrnuté v předmětu díla a Objednatel ani Zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné 
pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat 
pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem. Případné vícepráce jsou 
přípustné pouze, pokud jsou v souladu s ustanovením § 222 zákona. Zhotovitel je 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím 
navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění 
obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou změnových listů. 
Po odsouhlasení změnových listů a následně uzavřeného dodatku či dodatků ke 



smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn respektive na jejich úhradu. Pokud 
tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

2.3. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla i na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat 
Zhotoviteli požadavek na tyto změny, které Zhotovitel ocení podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen 
(za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit 
tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou změnových listů. Po odsouhlasení 
změnových listů a následně uzavřeného dodatku či dodatků ke smlouvě má Zhotovitel 
po realizaci těchto změn nárok na jejich úhradu. Stejný postup oceňování platí i pro 
řešení prací a činností, které není nutno provádět a byly předmětem plnění (méněpráce). 
Méněpráce budou zohledněny přednostně do změnových listů víceprací. 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž 
potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu 
čl. 2.3. 

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah 
s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá Zhotovitel), 
jakoby tyto práce je prováděl sám. Za poddodávku je považována realizace částí 
zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. V případě, že 
Zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval splnění 
kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad 
v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem. Změna 
poddodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem. Stejným 
způsobem bude projednána i změna u osob, prostřednictvím jehož prokazoval splnění 
kvalifikace, v zaměstnaneckém či jiném poměru u Zhotovitele. 

2.6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je 
povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije 
materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení 
povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

2.8. Touto smlouvou o dílo se zavazuje Zhotovitel k provedení díla v ní specifikovaného. Za 
řádně a včas provedené dílo, které bude od počátku ve vlastnictví Objednatele, zaplatí 
Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším 
subjektům bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že toto Zhotovitel 
nedodrží a neučiní, jedná se o závažné porušení smlouvy. 

2.10. Technický dozor Objednatele (TDI) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba tvořící s ním 
koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). 



3. Termíny, lhůty a místo plnění 

3.1. Termíny zahájení: 

3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je 01. 09. 2024. 

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí 
staveniště. 

3.1.3. Zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště) se musí uskutečnit do 
14 dnů od písemné výzvy Objednatele. 

3.1.4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby v listinné podobě, stavební 
povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy. 

3.2. Lhůta pro dokončení díla a termíny předání a převzetí dokončeného díla: 

3.2.1. Maximální lhůta výstavby je 4 měsíce od zahájení stavby. 

3.2.2. Lhůta pro vyklizení staveniště se stanovuje do 15 dnů po předání a převzetí 
díla. 

3.2.3. Předpokládaný termín dokončení celé stavby včetně vyklizení staveniště je 
stanoven na 31. 12. 2024. 

3.2.4. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný 
protokol. Tento protokol, ve kterém Objednatel výslovně prohlásí, že dílo 
přejímá je součástí předání a převzetí díla. 

3.2.5. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště 
prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení. 

3.2.6. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení 
vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro 
překážky na straně Objednatele a přerušení prací pro působení vyšší moci se 
zaznamenávají do stavebního deníku. 

3.2.7. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně Objednatele přerušeny na dobu delší 
než 3 měsíce, je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací 
prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto 
musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě. 

3.2.8. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání 
je předat Objednateli v termínech uvedených v čl. 3.2. 

3.2.9. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, 
její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace 
skutečného provedení ve třech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD 
nebo DVD a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. 9.1.2. 

3.2.10. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a 
dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany 
předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

3.2.11. Nedodržení doby výstavby dle odst. 3.2. se považuje jako závažné porušení 
této smlouvy a Objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle 
čl. 7. této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních 
stran z důvodů, které Zhotovitel nemohl předvídat a nemohl svým konáním 
ovlivnit. 



3.3. Místo plnění: 

3.3.1. Místem plnění je areál ČOV Slavonice, katastrální území Slavonice, okres 
Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní 
ve výši: 

Cena celkem bez DPH: 1 765 492,00 Kč 

DPH21 %: 370 753,32 Kč 

Cena celkem bez rezervy včetně DPH 2 136 245,32 Kč 

4.2. Obsah ceny 

4.2.1. Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). 
Soupisy prací jsou nedílnou součástí nabídky Zhotovitele. Jednotkové ceny 
uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny i veškeré 
případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data předání díla ve smyslu 
čl. 11. této smlouvy. 

4.2.2. Obě strany se dohodly, že uvedená cena je nejvýše přípustnou a je platná po 
celou dobu provádění díla až do řádného předání díla. Tato cena obsahuje 
veškeré náklady na zhotovení předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. 
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

4.2.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu prací a dodávek – nabídkového 
rozpočtu. 

4.2.4. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud 
Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo 
vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro 
jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na 
Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele. 

4.2.5. Smluvní cena pokrývá celý předmět plnění specifikovaný v čl. 2 této smlouvy a 
taky všechny práce popsané v zadávací dokumentaci a zahrnuje veškeré 
náklady Zhotovitele spojené s plněním předmětu plnění této smlouvy, tj. i 
náklady na odpojení přípojek inženýrských sítí, zajištění všech nezbytných 
průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení 
inženýrských sítí, zajištění a provedení všech opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zřízení a 
odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, likvidace, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně úhrady 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), zajištění bezpečnosti 
práce a ochrany životního prostředí, projednání a zajištění případného 



zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, zajištění povolení případných uzavírek a dopravního 
značení, atd. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) 
pouze za následujících podmínek: 

a) při celostátní změně DPH, eventuálně jiné daně, mající vliv na cenu díla, 

b) při Objednatelem vyloučených prací z předmětu plnění, 

c) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla 
žádná ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištění nových 
nepředvídatelných skutečností. 

4.3.2. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti soupisu stavebních prací, služeb a 
dodávek, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před 
jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění 
(dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto 
považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

4.4. Způsob sjednání změny ceny 

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací budou pak oceněny 
následovně: 

4.4.3.1. na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti 
soupisu prací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny 
(soupisy prací s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí nabídky 
Zhotovitele), 

4.4.3.2. nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu 
díla soupisu prací, obsaženy v soupisu prací Zhotovitele, použije 
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen změn v rozsahu předmětu 
díla proti soupisu prací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Ceníku stavebních prací, vydané firmou ÚRS Praha, v cenové úrovni 
roku 2019, 

4.4.3.3. vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných 
jednotek bude stanovena základní cena změn v rozsahu předmětu 
díla proti soupisu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena 
aktuální sazba DPH dle předpisů platných v době zúčtování. 

4.4.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je 
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této 
smlouvě. 

4.4.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitele. 



5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Fakturace a postup plateb 

5.2.1. Cena za dílo bude fakturována a hrazena průběžně na základě daňových 
dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za veškeré řádně 
provedené práce 1x měsíčně. 

5.2.2. Zhotovitel předloží TDI vždy nejpozději do pátého dne následujícího 
kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací včetně dílčího 
geodetického zaměření, protokolu o tlakových zkouškách a kamerových 
kontrolách potrubí a po jeho písemném odsouhlasení TDI (vyjádří se do pěti 
dnů po předání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového 
dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis skutečně provedených a 
odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude 
vyhotovena v 5 stejnopisech vč. příloh a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu stanoveného zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

5.2.3. Faktury budou uhrazeny na základě soupisu skutečně provedených prací 
odsouhlasených a potvrzených TDI. 

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly Objednatelem písemně odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

5.2.5. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně 
za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky 
Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle 
této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. 
Vícepráce je možno fakturovat samostatně. 

5.3. Úhrada sankcí a vzájemných pohledávek 

5.3.1. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré sankce, pokuty, škody či 
vícenáklady vzniklé z nedodržení povinností stanovených pravomocným 
rozhodnutím či závaznými stanovisky dotčených orgánů a správců sítí, 
případně provede z toho vyplývající práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.3.2. Objednatel je oprávněn pozastavit nebo jednostranně započíst proti 
pohledávkám Zhotovitele kteroukoliv z plateb z důvodu neodstranění vad, 
nezaplacení za práci, materiál, zařízení nebo subdodavatelům, zřejmosti, že 
dílo nebude dokončeno ve sjednaném termínu, nepostupování v souladu 
projektovou dokumentací a/nebo pravomocnými rozhodnutími a závaznými 
stanovisky, oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti 
s neplněním povinností Zhotovitele. 

5.3.3. Zhotovitel není oprávněn započíst svou pohledávku proti pohledávce 
Objednatele. 

5.4. Lhůty splatnosti 

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury odsouhlasené a potvrzené TDI. 



5.4.2. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

5.4.3. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli 
k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury 
Objednateli. 

6. Majetkové sankce 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů zahájení díla 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla 

6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí 
dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více 
jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve 
výši dalších 0,1 % z ceny díla za šestnáctý a každý další i započatý den 
prodlení. 

6.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý 
den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 
do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6.4.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, tj. ve lhůtě do 
patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 



smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 

6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.6.1. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel 
oprávněn Objednateli vyúčtovat úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 
nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.7. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Ujednáním o smluvní pokutě 
nebo sankci není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši. Smluvní 
pokutu či sankci uplatní Objednatel písemně vůči Zhotoviteli s uvedením výše pokuty a 
sankce a termínu úhrady. 

7. Staveniště 

7.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

7.2. Předání a převzetí Staveniště 

7.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení 
stavby dle odst. 3.1, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění 
termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí díla. 

7.2.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který 
obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

7.3. Vyklizení staveniště 

7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Objednateli Zhotovitel. 

7.4. Povinnosti Zhotovitele 

7.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště a 
během výstavby na své náklady řádně pečovat o základní směrové a výškové 
body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel je 
povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Dojde-li k poškození 
stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut 
apod. 

7.4.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytyčení vlastním 
nákladem. Tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

7.4.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese 
veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 



7.4.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará 
tyto práce Zhotovitel. 

7.4.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

7.4.6. Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné 
zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

7.4.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
Zhotovitel. 

7.4.8. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá 
Zhotovitel. 

8. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o 
pracích, které provádí, stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména 
je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést 
deník končí předáním a převzetím díla. 

8.1.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu s předpisy 
uvedenými v čl. 9.1.1. mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) technického dozoru, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

8.1.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
stavebního deníku zapisovat. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený 
zástupce pro kontrolu prováděných prací, osoba pověřená výkonem autorského 
dozoru, koordinátor BOZP a další osoby oprávněné k nahlížení nebo zápisu do 
deníku dle této smlouvy včetně příslušných orgánů státní správy a to po celou 
dobu provádění díla. 

8.1.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

8.1.5. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 
prostředků; 



- časovém postupu prací; 

- kontrole jakosti provedených prací; 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany 
životního prostředí; 

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

8.1.7. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

8.1.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro 
další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku. 

8.1.9. Smluvní strany se vyjadřují k zápisu do stavebního deníku ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou s výjimkou ustanovení 
uvedeném v čl. 9.1.11. – bude-li uplatněn. 

8.1.10. O provedeném zápisu ve stavebním deníku s novými závažnými skutečnostmi, 
(majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody, je Zhotovitel povinen 
telefonicky informovat Objednatele nebo jím pověřeného zástupce. 

8.1.11. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

8.1.12. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro 
účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn – pomocný 
stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují 
zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové 
dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace 
díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků a změn uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný 
a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání Zhotovitele na 
adresu Objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i 
odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy 
vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

8.1.13. Stavební deník a knihu dodatků a změn je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
jako součást plnění díla. 

9. Provádění díla a bezpečnost práce 

9.1. Provádění díla 

9.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, 
na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen 
včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo 
s vadami a nedodělky. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat 
tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou 
byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, 
přerušení zásobování vodou, elektrickou energií…). Pokud k těmto omezením 
bude nutno přistoupit je povinen Zhotovitel všechny vlastníky dotčených 
nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně 
informovat. Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do objektů dotčených 



stavbou. Příjezd do objektů je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. 
Konkrétní termíny přerušení příjezdu k objektu musí být projednány s vlastníky 
přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno zásobování provozoven 
dotčených stavbou. 

9.1.2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny 
Objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti Objednatele ihned 
písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho 
stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení 
vyrozumění. 

9.1.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem 
Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří 
Objednatel. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

9.1.4. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá zadavatel. Zhotovitel 
je přesto povinen písemně upozornit Objednatele na jeho adresu uvedenou 
v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel se v rámci svého plnění dle této smlouvy rovněž zavazuje 
přezkoumat projektovou dokumentaci z hlediska její správnosti a na případně 
zjištěné nedostatky bezodkladně písemně upozornit Objednatele a 
zpracovatele projektové dokumentace. 

9.1.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, 
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 
pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto 
práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném Objednatelem. Platí 
v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 5 
pracovních dnů předem a dohodnuta oběma stranami. 

9.1.6. Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, 
který Zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude 
starší než 24 hodin, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas 
nebo nesouhlas se zakrytím vydá Objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich 
prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení 
povinnosti tohoto bodu smlouvy Zhotovitelem má Objednatel právo na náklady 
Zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném 
Objednatelem. Kontrola prováděná Objednatelem nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve 
dnech pracovního volna musí být oznámena min. 5 pracovních dnů předem a 
dohodnuta oběma stranami. 

9.1.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

9.1.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní 
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 



veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
dílo proti krádeži. 

9.1.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen kdykoli ihned doložit. 

9.1.10. Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději dva pracovní dny před předáním díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

9.1.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací 
platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen 
stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných ÚRS Praha či RTS Brno, 
jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, 
názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

9.1.12. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na 
Objednatele přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve 
vlastnictví Objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla 
okamžikem zabudování. 

9.1.13. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, vč. souvisejících předpisů. 

9.1.14. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou 
dokumentací. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této 
projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost Objednatele ihned 
upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

9.1.15. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací se 
Zhotovitelem souvisejících investic. 

9.1.16. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a 
uživatelskými standardy v projektové dokumentaci odpovídá Zhotovitel. 

9.1.17. Zhotovitel předá technickému dozoru Objednatele atesty a technické 
specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich 
zabudováním a vyčká 5 dní na jejich schválení, zda jsou v souladu se 
stanovenými podmínkami v technické specifikaci. Na žádost TDI případně 
zajistí doplňující informace k předaným technickým specifikacím od výrobce. 

9.1.18. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky 
stanovené v technické specifikaci, zejména v předstihu 14 dnů informovat 
vlastníky a správce dotčených pozemků o zahájení prací na pozemku a 
dodržovat stanovené podmínky ve vyjádření správců pozemků a ve smlouvách 
o provedení stavby se soukromými vlastníky dotčených pozemků. Vyjádření 
správců a Smlouvy s vlastníky budou Zhotoviteli předány při převzetí 
staveniště. 

9.1.19. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a 
měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, 
asistenci, dokumenty, kvalifikovaný personál pro řádné uskutečnění zkoušek. 
Objednatel, resp. TDI, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na 
zkouškách prováděných Zhotovitelem; Zhotovitel je v takovém případě povinen 
poskytnout Objednateli (TDI) požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud 
Objednatel (TDI) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a Zhotovitel 
doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je Objednatel (resp. TDI) 
oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové 
zkoušky potrubí) u celého již provedeného rozsahu díla, a to vše na náklady 



Zhotovitele. Současně Objednateli vzniká právo na uplatnění sankce ve výši 
0,5% z ceny díla bez DPH. 

9.1.20. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba Zhotovitele bude osobou 
kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost 
je vyžadována každý den, který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a 
doprovodné činnosti. 

9.1.21. Ke dni zahájení stavby předloží Zhotovitel Plán kontrol a zkoušek 
k odsouhlasení TDI, pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. Zhotovitel 
bude při provádění kontrol a zkoušek postupovat podle tohoto „Plánu“. 

9.1.22. Závady zjištěné kontrolami a zkouškami odstraní Zhotovitel bezplatně ještě 
před předáním díla. 

9.1.23. Způsob odstranění závad bude stanoven písemnou dohodou Zhotovitele, 
Objednatele, budoucího provozovatele a TDI. Odstranění závad prokáže 
Zhotovitel způsobem předepsaným Plánem kontrola zkoušek. 

9.1.24. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z legislativních předpisů a norem, které 
se vztahují k řádnému plnění díla specifikovaného v čl. 2. této smlouvy, tímto 
nejsou dotčena. 

9.2. Pokyny Objednatele 

9.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit 
při vynaložení odborné péče. 

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

9.3.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně 
pohybovat i zaměstnanci poddodavatelů (podzhotovitelů) zajistit veškeré úkony 
vyplývající ze zákona č.309/2006 Sb., zejména §14 a následujících. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

9.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 



9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 

9.5. Archeologické nálezy 

9.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit u oprávněné organizace provedení záchranného 
archeologického průzkumu. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na 
archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně 
Objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné 
organizace. 

9.6. Součinnost Zhotovitele při kontrolní činnosti 

9.6.1. Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě 
(tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, 
veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších 
dokumentů souvisejících s realizací stavby. Doklady budou uchovány 
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. 

9.6.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací 
stavby, které si mohou vyžádat zejména příslušné kontrolní orgány. 

9.7. Kontrolní dny 

9.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním. 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Organizace předání díla 

10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 pracovních 
dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat a to i před sjednaným termínem 
ukončení dle této smlouvy. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto 
doklady: 

• zápisy a osvědčení o všech provedených zkouškách včetně použitých 
materiálů, 

• certifikáty a prohlášení o shodě, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• výsledky komplexních zkoušek, 

• doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky), 

• návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

• zápis o proškolení obsluhy, 

• doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, 

• zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 



• dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení 
stavby ve 3 tištěných vyhotoveních - 1x v digitálním zpracování na CD nebo 
DVD, 

• geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů 
v systému MICRO-STATION zpracované graficky ve 3 tištěných 
vyhotoveních a 1x na CD nebo DVD (počet tištěných vyhotovení 
geometrických plánů musí odpovídat předpisům pro vklad do katastru 
nemovitostí), 

• veškeré stavební deníky a knihu dodatků a změn, 

• podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu nabídky Zhotovitele, případně cen 
stanovených v souladu s touto smlouvou ve formátu stanoveném 
Objednatelem. 

Tyto doklady je povinen zajistit Zhotovitel a předat Objednateli jako součást 
plnění (tj. součást předání díla) pět pracovních dnů před přejímacím řízením. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné 
předání. 

10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení 
(např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o 
shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Jedná se o kopie 
dokladů předávaných dle čl. 10.1.2., případně jiné vyžadované správními 
orgány. Tyto doklady Zhotovitel předá Objednateli i v případě, že konkrétní část 
díla podléhá jinému řízení před uvedením díla do provozu. 

10.1.4. Nedodá-li Zhotovitel veškeré výše uvedené doklady v požadovaném termínu, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel 
povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném 
Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až po dokončení 
stavby. 

10.2. Protokol o předání a převzetí díla 

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). 

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání 

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 
Vad nebo Nedodělků 

10.2.3. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise 
uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě 
nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel. 

10.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a 
s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není 
důvodem k odmítnutí převzetí díla. 



10.3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku 2. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a Zhotovitel předal Objednateli doklady 
uvedené v čl. 10.1.2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

10.4. Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad. Objednatel může 
převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady 
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. 

10.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými 
předpisy. 

11. Záruka za jakost díla 

11.1. Odpovědnost za vady díla 

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době. 

11.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 
věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 
písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a Objednatel na 
jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu Objednatele uvedenou v této 
smlouvě upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

11.1.3. Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, záruku na 
technologická zařízení v délce 24 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla. 
Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval 
(uplatnil). 

11.1.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele (na adrese jeho 
sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

Objednatel je oprávněn požadovat především: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) 
v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí 

b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem 
k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení 
prací) 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

d) odstoupením od smlouvy 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou 
jinak, platí, že Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící 
užívání díla) nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada 



musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 
K odstraňování havarijní vady je Zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto 
vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je Zhotovitel povinen 
přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval. Bude-li vada 
důvodem k udělení pokuty Objednateli ze strany MěÚ-OŽP, ČIŽP, AOPK apod., 
je Zhotovitel povinen tuto pokutu Objednateli uhradit. 

11.2.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) Objednatelem v poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po 
stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je Objednatel oprávněn (jde 
o zmocnění Zhotovitelem pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli 
Zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14-ti dnů po jeho doručení. 
Za provedené práce i v tomto případě odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl 
sám. 

11.2.4. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle 
článku 11. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se 
stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla 
budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném 
stavu. 

11.2.5. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu 
předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených 
lhůtách a Zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že 
Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném 
rozsahu. 

11.3. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu Protokolu o předání a 
převzetí plnění předmětu smlouvy Objednatelem a Zhotovitelem. 

11.4. Záruční doby neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho součást 
užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá Zhotovitel. 

11.5. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta 
opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační 
opravy Objednateli. 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

12.1. Vlastnictví díla 

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 

12.2. Nebezpečí škody na díle 

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání 
a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 



13. Pojištění díla 

13.1. Pojištění Zhotovitele 

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele Objednateli 
nebo třetí osobě, a to ve výši min. 5 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen 
předložit Objednateli před podpisem smlouvy o dílo. Zhotovitel má povinnost 
tuto smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti, případně ji nahradit novou 
smlouvou tak, aby bylo zajištěno pojištění po celý čas plnění této smlouvy. 
Porušení této povinnosti je podstatným porušení této smlouvy. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen uzavřít na budované dílo pojistnou smlouvu ve výši 
hodnoty budovaného díla (nabídková cena). Doklad o pojištění je povinen 
předložit Objednateli nejpozději 3 kalendářní dny následující po dni podpisu 
smlouvy o dílo. Zhotovitel má povinnost tuto smlouvu udržovat v platnosti a 
účinnosti, případně ji nahradit novou smlouvou tak, aby bylo zajištěno pojištění 
po celý čas plnění této smlouvy. Porušení této povinnosti je podstatným 
porušení této smlouvy. 

13.1.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli 
Zhotovitel. 

13.1.4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.1.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

14. Vyšší moc 

14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

15. Zvláštní ustanovení smlouvy 

15.1. Poddodavatelé 

15.1.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a 
nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je 
provedl sám osobně. Smluvní vztah Zhotovitele se poddodavatelem musí být 
v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá Zhotovitel a Objednatel má právo 
tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a žádat po Zhotoviteli seznam 
poddodavatelů i předložení smluv se všemi subdodavateli v termínu, který určí. 
Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele ve stanoveném termínu seznam všech 
poddodavatelů nebo smlouvy se všemi požadovanými poddodavateli 



nepředloží nebo bude zjištěn nesoulad těchto poddodavatelských smluv s touto 
smlouvou o dílo, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této 
smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. 

15.1.2. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze 
strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před 
uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu 
minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů vč. 
jejich podílů na akci (finančního a procentuálního dle vzoru v příloze 
v zadávacích podmínkách) a tento seznam na vyžádání Objednateli předkládat. 
Nejdéle do 30 dnů od protokolárního předání a převzetí díla Zhotovitel 
Objednateli předloží konečný přehled poddodavatelů. Zhotovitel je dále povinen 
ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona předložit seznam poddodavatelů 
podílejících se na realizaci předmětu plnění. 

15.2. Zhotovitel je oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze v případech upravených občanským právem 
a s předchozím písemným souhlasem Objednatele (bude řešeno dodatkem k této 
smlouvě), jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem. 

15.3. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech: 

• vstup Zhotovitele do likvidace, 

• vstup Zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

• zánik Zhotovitele bez likvidace, 

• o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto 
smluvního závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné 
porušení smlouvy je rovněž Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč. 

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky. 

15.4. Právo Objednatele na ukončení smlouvy bez sankcí za strany Zhotovitele 

15.4.1. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, kdy po uzavření 
této smlouvy vyjde najevo, že Zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl 
nepravdivé nebo zkreslené informace mající zřejmý vliv na výběr Zhotovitele. 

16. Změna smlouvy a předčasné ukončení smlouvy 

16.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud v textu 
smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém 
obsahu. Změny nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona. 

16.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 



16.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 
smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, 
která smlouvu takto porušila. 

16.5. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

• prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

• termínu dokončení kompletní akce o více jak 20 dnů, 

• porušení povinnosti vyplývající z 2.7., 2.10., 9.1.9., 13.1.1., 13.1.2. a 15.1.1., 15.2., 
15.3., 

• odmítnutí převzetí staveniště Zhotovitelem ve stanovené lhůtě, 

• přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu bez 
písemného souhlasu Objednatele, 

• a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu 
ustanovení § 2002 odst. 1, občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této 
smlouvy. 

Pokud není stanoveno jinak, je Objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy 
uložit sankci ve výši 50.000,-Kč. 

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel 
je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci Objednateli 
do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná 
k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení 
smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy 
(především dle čl. 16.6.), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním 
těchto jeho povinností). 

16.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m.j. následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací a zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu“, 

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak, 

• Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen 
do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

16.7. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 



17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

17.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 
smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění 
přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění 
dokumentů Objednatelem plynoucí ze zákona a z jeho prováděcích předpisů. 

17.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva. 

17.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

17.6. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto 
zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Tento 
smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem 
a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost 
soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele) a dalšími českými kompetentními 
orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. 

17.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane 
neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany 
takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud 
možno ve smyslu ustanovení původního. 

17.8. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
Zhotoviteli, nebo pokud Zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že 
taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla 
Zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu 
na skutečnost, zda se zde Zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli. 

17.9. Smlouva byla schválena radou města Slavonice dne 17.4.2024 usnesení č. 
730/45/2024/RM. 

 

 

 



 

 

Přílohy Smlouvy: 

• Položkový rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
oceněný Zhotovitelem) 
 

Za Objednatele:  

Jméno a funkce: Ing. Hynek Blažek, starosta Města Slavonice 

Podpis:  

Datum:  

  
Za Zhotovitele:  

Jméno a funkce: Ing. Libor Šebesta, jednatel společnosti 

Podpis:  

Datum:  
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