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Statutární město Ostrava VAPEZ CZ s.r.o.

městský obvod Michálkovice

Československé armády 325/106 č.p. 1073

715 00 Ostrava 735 32 Rychvald

zastoupená zastoupena

ing. Vladimírem Kozlem lng. Petrem Milkem

místostarostou jednatelem

tČO: 008 45 451 IČO: 48394891

DIČ: 0200845451 (plátce DPH) DIČ: CZ48394891

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6384

dále jen objednatel ' dále jen zhotovitel

I.

Preambule

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu

označené „ZŠ U Kříže 28 - KOLÁRNA“ rozhodl dne 18.03.2025 0 pňdělení této veřejné zakázky společnosti

VAPEZ CZ s.r.o., jako vítěznému uchazeči a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným

uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“),

rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o díio č. 801227/2025 (dále jen „smíouva“).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou vsouladu s právní

skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez

prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu

oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání, pňčemž toto jeho

oprávnění nenížádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení

díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání, týkající

se provádění díla dle této smlouvy, oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je

plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla

ve sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 10 mil., kterou kdykoliv na
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požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. (V případě, že se na realizaci předmětu této

smlouvy bude podílet více zhotovitelů společně, bude každý zhotovitel pojištěný za újmu způsobenou třetí

osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 2 mil. Kč Tato povinnost bude splněna tim, že každý

ze zhotovitelů předloží kdykoli na požádání zástupci objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí

věty v plné výši a v originale samostatně, anebo tak, že kterýkoliv ze zhotovitelů doloží pojistnou smlouvu, ze

které bude vyplývat, že pojištěni je sjednáno i ve prospěch ostatních zhotovitelů.

II.

Předmět smlouvy .

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „ZS U Kříže 28 - KOLARNA v městském obvodě

Michálkovice, obec Ostrava (dále jen „stal/ba" nebo „dílo“), a to v rozsahu dokumentace pro provádění stavby

zpracované společnosti Ateliér POD VEZI s.r.o., se sídlem Farní 20, 738 01 Frýdek-Místek, IC 05489008.

Jedná se o novostavbu zastřešení kolárny zpříhradových nosníků nesených na 12 ocelových sloupech.

Zastavěná plocha je na 100,6 m2 a maximální výška střechy činí 3 metry, střešní plášť je tvořen plachtou

využívanou na střechy kamionu. Celá ocelova konstrukce je založena na základových patkách lemované

opěrnou stěnou.

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

a) zajištění aktualizace vyjádření všech správců inženýrských sítí,

b) v případě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto movitých

věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového rozpočtu

v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000 dle zákona

č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisu a Pokynu Generálního finančního ředitelství

kjednotněmu postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění, a následně zatřídění jednotlivých stavebních

a inženýrských objektů a jejich části dle statistických klasifikací CZ-CPA, CZ-CC, tyto podklady budou

potvrzeny zhotovitelem,

c) zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy

na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu

včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem,

d) projednání napojení na odběr elektrické enetgie, vody a kanalizace pro potřeby stavby svedením

Základní školy, U Kříže 28, příspěvková organizace,

e) zajištění ohlášení termínu zahájení stavby a jednotlivých tází výstavby příslušnému stavebnímu úřadu,

umožnění provedení kontrolní prohlídky stavby včetně účasti na ní a vyhotovení příslušných protokolů,

f) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků včetně předložení všech technických listů

a jiných oprávněni technickému dozoru objednatele, materiály a výrobky neuvedené v dokumentaci dle

odst. 1 tohoto článku smlouvy lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem

objednatele, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní ,

g) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb. 0 odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen

písemný doklad,

h) doložení oprávnění kodstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má, v případě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění

odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmiou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera

k odstraňování odpadů vzniklých při výstavbě, tyto doklady musí být piatně po celou dobu realizace dita,

ij vprůběhu realizace stavby příprava evidenčních listů změny stavby včetně všech povinných příloh

v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této

smlouvě o dílo,

j) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním vozovek,

k) vypracování 2 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně aktuálních

katastrálních situaci se zákresem skutečného provedení a geodetického zaměření skutečného provedení

díla, včetně vložení tohoto zaměření do digitální technické mapy Moravskoslezského kraje a předání

identifikátoru záznamu objednateli vsouladu s § 230 a § 232 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
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Dokumentace bude zpracovaná v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisu, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadu a vlivu vzniklých v průběhu

realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové dokumentace pro

provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele),

dokumentace skutečného provedení stavby bude ve 2 vyhotoveních dodána objednateli iv elektronické

podobě na CD/DVD nebo USB tlash disk ve formátech *.dwg, .docx a .pdf v editovatelné verzi

(naskenované dokumenty ve formátu „.pdt“ s razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele),

I) provedeni všech předepsaných zkoušek stanovených platnými českými technickými normami,

bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány prokazujících kvalitu díla

včetně jejich vyhodnocení, při provádění požadovaných zkoušek a před zakrytim jednotlivých částí díla

pňzve zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického dozoru objednatele

a objednatele min. 3 dny předem, úspěšné provedeni těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla,

m) zpracováni a předáni dokladu o výsledcích předepsaných zkoušek, atestu, revizí , záručních listů v jazyce

českém,

n) zpracování rozpočtových částí dokumentace v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické

službě, ve znění pozdějších předpisu, dle „Standardní klasifikace produkce“, a to v případě, že objednateli

tato povinnost vznikne,

o) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladu a náležitostí.

3. Provedením díla se rozumí úplné a standardni provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí,

dodávek materiálu, technických a technologických zařízení, včetně všech činnosti spojených splněním

předmětu smlouvy & nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svuj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další

činnosti, byt' nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení

díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých

nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasu dotčených orgánu a organizací , resp. účastníků

správních řízeni, zajištění záboru, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za zábory či zvláštní užívání

komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla.

|||.

Doba plnění díla

l. Smluvní strany sjednávají závazný termín realizace od 01.07.2025 do 21.08.2025. Závazný termín pro

dokončení a předání díla je nejpozději do 21.08.2025.

2. Místo plnění předmětu smlouvy je areál Základní školy U Kříže 28, 715 00 Ostrava 15.

3. Zahájení plnění předmětu díla: po podpisu smlouvy včetně zveřejnění v registru smluv a předání staveniště.

Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla předložit harmonogram provádění praci, který bude

schválený objednatelem a zhotovitel je povinen tento harmonogram dodržet,

5, Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak

již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do pěti dnu ode dne předání díla.

6. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací

se posunou termíny tím dotčené. Vzhledem k pracím ve venkovním prostředí se muže změnit v zájmu dodržení

potřebných technologických postupů, a tim kvality prováděných prací, termín dokončení a předání díla

objednateli. Tyto změny terminu budou písemně ve stavebním deníku projednány a odsouhlasený

objednatelem.
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Zhotovitel splní svou povinnost provest dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělku, 0 předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých duvodu.

IV.

Cena díla

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. íí. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních

stran ve výši:

Cena celkem bez DPH 1.270.846,37 Kč

DPH celkem 268.877,74 Kč

Cena celkem vč. DPH 1.537.724,11 Kč

Cena za dílo je závazné uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno

k ekonomické činností a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl.

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pňdané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „Zákon o DPH“).

Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani

z pfidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

Cena sjednaná die odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek

dohodnutých v této smlouvě, případně v dodatku ktéto smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

spojené s úplným & bezvadným dokončením díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávací

dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Cena byla zhotovitelem stanovena na základě specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem.

Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladu (příloha č. 1 této smlouvy).

V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním

deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat

okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se

v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací,

a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ

méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.

Vpřípadě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně

provedených prací zhotovitelem menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění

neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.

Zhotovitel potvrzuje, že se řádně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a je si vědom toho, že nemá nárok na proplacení

jakýchkoliv víceprací. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo. Bez naplnění předchozí

věty nebudou tyto více-práce uhrazeny.

Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací, při uzavírání dodatku k této smlouvě, budou tyto více-práce

zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1, pro daný typ práce,

a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací

maximálně podle aktuálního ceníku URS, RTS ceníku nebo obdobného.
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V

Platební podmínlqr

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude

uskutečněna konečnou fakturou za skutečně provedené práce odsouhlasené odpovědným zástupcem

objednatele. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu nejpozději do 30 dnu ode dne doručení objednateli,

faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.

Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně. Faktura bude obsahovat tyto

údaje:

Odbératel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce: Městský obvod Michálkovice

Ceskoslovenské armády 325/106

715 00 Ostrava-Michálkovice

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou

na staveništi, prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku.

Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou

součinnost.

Pokud mezi smluvními stranami vznikne rozpor, bude tento řešen místně příslušným soudem.

Vpřipadé, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje

chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou

náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího

zaplaceni kprovedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede

opravu vystaveni m nové faktury.

Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli. přestává běžet

puvodní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené

faktury.

Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany,

která provádí platbu - plní svoji povinnost zaplatit.

Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění vpřípadě, že zhotovitel bezdůvodně nebo

neoprávněně, v rozporu stouto smlouvou, přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu

s projektovou dokumentaci, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými

pokyny objednatele.

VI.

Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni

sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo pňjímá nebo nepňjímá, a pokud ne,

z jakých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti kprovedení

přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení, a zároveň

telefonicky vyzvat objednatele. V případě, že se objednatel nedostaví křádně oznámeněmu přejímacímu

řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel pňpraven k předání díla objednateli

a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
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2. O předáni díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatku,

d) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

e) prohlášeni objednatele, že dílo přejímá,

t) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) termín vyklizení staveniště stanovený ve dnech,

j) datum ukončení záruky na dílo.

3. Zhotovitel zároveň pň přejímacim řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických

norem & předpisu, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení

o shodě.

4. Zhotovitel a objednatel jsou dáte oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VII.

Způsob provádění díla

t. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem

eventuelně pň provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do puvodniho stavu a zápisem o předání a převzetí je

předat jejich majitelům.

2. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných kprovedení díla, potřebných měření,

materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestú a zkoušek materiálu včetně příslušných znaleckých posudku,

dokumentace skutečného provedení (2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě), ostrahy staveniště

včetně jeho oplocení, veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatku a odvodu

nutných pro provedení smluvních výkonu zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených dotčenými

správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonu zhotovitele dále l veškeré další vedlejší výkony

zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, jeho přejímky.

3. Pokud to bude vrámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajistit povolení ke všem nutným

či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborum komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního

dopravního značení apod. podle projektové dokumentace stavby a uvedení do puvodniho stavu včetně

následného předání správci či jiné oprávněně osobě. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožováni,

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okoli stavby, ke znečištění komunikací apod.

4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strOju, mechanismu a dalších věcí potřebných

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

5. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklych pň provádění díla nese zhotovitel a tyto

náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

6. Zhotovitel je povinen v rámci provedení dila objednateli předat kompletní technické a provozní návody

a předpisy v českém jazyce - 1 x v tištěné, které jsou potřebné pro budoucí řádné provozování a údržbu všech

technických a provozních zařízení.

7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k nemovitostem dotčených stavbou

i sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.

8. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit

v souladu s právními předpisy bezpečné uložení Či likvidaci všech druhů odpadu vzniklých pň provádění díla.
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Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich

vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole

prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem

ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací

bez předchozí omluvy nedostaví, muže zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla.

Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně

doručena a objednatel se ztoho duvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli

přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný

náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly

dotčených neoprávněně zakrytých prací.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisu osobami, které danou podmínku splňují.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu

oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost

realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit

kontrolních dnu svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem,

Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatňt zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně

uvedeno, že je opatří objednatel.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by

je prováděl sám.

VIII.

Stavebm’ denik

Zhotovitel je povinen ve'st stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů, zejména

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen

stavební zákon). Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního

deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné

provádění díla.

Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník, ktomu

objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádňt se kzápisu zhotovitele

ve stavebním deníkuvve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá

k němu připomínky). Zádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany

se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy, a jako

důkazní prostředek pro případ sporu.

Stavební deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentaci stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jejich případných dodatku uzavřených smluvními stranami.

Dennízáznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány

a zdeníku nesmí být \n/trhovány první stránky soriginálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být

podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

7
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Do stavebního deniku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména

a) časový postup praci a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálu a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby

a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanoveni termínu k odstranění zjištěných závad, vad & nedodělku v pruběhu výstavby.

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této

smlouvě a odstranéni poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných

denních záznamu končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělku.

Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamu

ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkum uvedeným ve smlouvě, příslušným právním

předpisum, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání,

k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně

zpusobeny porušením jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout po předání díla

bez vad a nedodělků.

Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího

určení způsobu odstraněni uplatněné vady toto písemné oznámení (dále jen „reklamaci“), má se za to,

že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává,

jakou lhutu navrhuje kodstranění vad nebo zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní,

má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě,

že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech

až do rozhodnutí soudu.

Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 24 hodin ode

dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti

zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto

odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je

povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí praci , pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Pro terminy odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu

poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, pňčemž běh této záruční lhůty neskončí dříve, než záruka

na celé dílo.
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Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace

dopravy po dobu odstraňování vady.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem

v poslední den záruční lhuty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na zhotovovaněm díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí celého díla bez vad a nedodělku. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou

pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého

pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění dila, zavazuje

se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejich zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla pň realizaci a užívání díla, jako

dusledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů

a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

Vpřípadě, že pfi činnosti prováděné zhotovitelem vdůsledku porušení povinností zhotovitele dojde

ke způsobení prokazatelně škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním

sjednaným ve smyslu odst. 5. čl. |, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele

(viz bod 1. článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní,

pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XI.

Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení

s předáním díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,-- Kč za každý í započatý den prodlení

s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhuty dle čl. VI odst. 2 smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné

pětidenní lhutě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,-- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za vadu a den prodlení.

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
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Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění

a natom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou Ize vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vznikle škody.

XII.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv v platném znění. Uveřejnění v Registru smluv zajistí

objednatel.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně uvádí, že není

potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatku uzavřených v listinné podobě, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatňl, a které jsou součástí díla nebo dokumentace a věcí, které

k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla a uhradit objednateli případně

vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil, & které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanoven í.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany

se zavazují bez zbytečných odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění .

Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelu) muže být provedena pouze po předchozím

souhlasu objednatele.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vUIe určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo

za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejim obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní & mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto v této smlouvě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladu

|lJ
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XIII.

Doložka platnosti právního úkonu

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 0736/RMOb-

Mich/2226/62 ze dne 18.03.2025, kterým bylolrozhodnulo o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné

zakázce malého rozsahu „ZS U Kříže 28 - KOLARNA“, poi č. 1/2025.

Dne 02 -0&- 2025 Dne {12 -m.- 2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

VAPEZ CZ s.r.o.(D

735 32 Rychvald 1073

: 4 394891, DIČ: CZ48394891
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Příloha č. 1 ke smlouvě 0 dílo Č.: 8012277202

Počet stran: 1

Kalkulace nákladů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace dílů

1':qu Maw Typ dllu cam x

1 Zemní práce HSV 181 077,11 14,2

2 Základy a mam: zakládám HSV 199 902.73 15,7

3 Svislé a kompletní konstrukoe HSV 17 280.00 1.4

5 Komunikace HSV 25 357,50 2,0

33 Podlahy a podlahové konstrdwe HSV 90 463.36 7,1

94 Lešení a stavebni výtahy HSV 19 248,98 1,5

95 3‘33?” mm “3 WW" HSV 150 705,00 12,5

99 513mm: presun hmot HSV 15 590,01 1,2

713 lzoiaoe tepelné PSV 25 683,40 2,1

734 Konstrukce klemplf‘ske PSV 2 934,00 0.2

765 mamy tvrdé PSV 150 000.00 11.8

757 Konstrukce zámečnické Psv 340 950,53 27,3

783 Nátěry PSV 25 074,00 2,0

VN Vedlejsl nakiady VN 9 00000 0.7

ON Ostatni nanny ON 2 000,00 0,2

Cena deem
1 270 846,37 100,0        
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