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Smlouva o dilo

na zhotoveni projektové dokumentace a vykondni ¢innosti uzaviena v souladu s ustanove-
nim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢anského zdkoniku, ve znéni pozdéjsich pred-
pisd

SOD_2023_08_033
2023-196/SMRM

Smluvni strany
Objednatel

Mésto Bendtky nad Jizerou
Zamek 49
294 71 Benatky nad Jizerou

PhDr. Karlem Bendlem, starostou mésta

€S a.s., Mlada Boleslav
0483202319/0800
00237442

dale jen objednatel

Zhotovitel

SIAL architekti a inzenyfi spol. s . 0., Liberec
U Besedy 414/8
460 07 Liberec 3

doc. Ing. arch. Jifi Buckem
Ing. Zderikem Drevénym
Ing. Jifim Tausem

CSOB Liberec

5452313/0300

1838481

CZ18381481

Firma zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym Krajskym soudem v Usti nad Labem
oddil C, vlozka 554.

dale jen zhotovitel

uzaviraji smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k fadnému provedeni dila a objedna-
tel se zavazuje k jeho prevzeti a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Poradci a specialisté zhotovitele a objednatele

Zhotovitel ma pravo zjednat si poradce a specialisty na provedeni specialnich vykond. Zho-
tovitel urci formu, rozsah a ostatni nalezitosti smluvniho zavazku o spolupraci s uvedenymi
poradci a specialisty.

Pokud jsou poradci a specialisté najati pfimo objednatelem, zhotovitel bude koordinovat
jejich ¢innost a vclenovat jejich sluzby do celku plnéni zakazky. Poradci a specialisté budou
odpovédni objednateli a zodpovédnost zhotovitele objednateli s ohledem na tyto poradce a
specialisty bude omezena na koordinaci a v€leniovani jejich sluzeb do celku pInéni zakazky.
Pokud objednatel sam urci, Ze jim oznaceni specialni dodavatelé zhotovi ¢ast projektu, pak
bude zhotovitel zodpovédny vyluéné za vélenéni téchto diléich navrh( do celku projektu. Za
provadéni sluZeb a vysledky Cinnosti téchto specidlnich dodavateld ponese odpovédnost
objednatel.

Pokud neni stanoveno v této smlouvé vyslovné jinak, budou vsichni poradci a specialisté
informovat objednatele prostfednictvim zhotovitele.
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Predmét plnéni

Predmét plnéni je vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni (DSP), a dalsi ¢innosti
podle bodu 2.1:
,ZUS - Rekonstrukce podkrovi“, Bendtky nad Jizerou dle niZe etap:

Pfedmét plnéni

Studie stavby (DNS)

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

Soupis praci a dodavek zpracovany ve zjednodusené formé (agregované polozky, komplety)
a jeho ocenéni

Projedndni DSP s dot¢enymi orgdny a poddani Zadosti o stavebni povoleni

Formalni nalezitosti plnéni

Dokumentace bude zpracovdna v souladu s odsouhlasenymi zaméry a pozadavky objedna-
tele a s pfipominkami a podminkami pfislusnych instituci.

Zhotovitel vypracuje dokumentaci dle piislusnych CSN v ¢astech zavaznych a jinych predpi-
sQ pro vystavbu

Zhotovitel preda objednateli na zakladé jeho vyzadani dil¢i pracovni a predbézné vysledky
pro vnitini potfebu objednatele.

Predmétem plnéni neni zajisténi souhlasu Ucastnikl stavebniho fizeni mimo dotcenych
organu statni spravy jako jsou vlastnici sousednich nemovitosti, vlastnici pozemk( pokud je
na nich umistnéna pfedmétna stavba.

Doba plnéni

Ramcové terminy plnéni jednotlivych ¢asti predmétu pinéni dle ¢lanku 1l, této smlouvy byly
smluvnimi stranami sjednany nasledovné:

Studie stavby (DNS) 4T od podpisu smlouvy
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

12T od pokynu k zahajeni a schvaleni studie

Soupis praci a dodavek zpracovany ve zjednodusené formé (agregované polozky, komplety)
a jeho ocenéni do 30.3. 2024
Projedndni DSP, podana zadost o stavebni povoleni do 30.3.2024

DodrzZeni terminu je zavislé od fadného a véasného spoluplisobeni objednatele sjednaného
dale, zejména v bodé 5.1.3. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluptsobeni,
neni zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat predmét smlouvy ve smluvné zajis-
téném terminu.

Pfedmét pInéni dle této smlouvy je splnén fddnym vypracovanim a odevzdanim predmétu
dila objednateli.

Cena dila

Cena dila,

Cena dila je stanovena dohodou jako cena smluvni dle zdkona ¢. 526/90 Sb., o cenach a
zakona €. 513/91 Sh., obchodniho zdkoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

V cené dila za predmét plnéni je zahrnuto 6 tiSténych vyhotoveni projektu + 1 digitalné
(CD). Pripadna dalsi bude zhotovitel fakturovat za zvlastni dhradu.

Dohodnuté cena dila ¢ini:

Studie stavby (DNS) 180.000,- K¢
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) 720.000,- K¢
Soupis praci a dodavek zpracovany pred DPS 200.000,- K¢
Projednani DSP, podana zadost o stavebni povoleni 180.000,- K¢
Cena projektové dokumentace (bez DPH) 1,280.000,- K¢
DPH (21%) 268.800,- K¢
Cena celkem vcetné DPH 1,548.800,- K¢

Zuctovatelné (vedlejsi) naklady

Zuctovatelnymi naklady se pro ucely této smlouvy rozumi skutecné vydaje zhotovitele, jeho
zaméstnancl a specialist(, které souviseji s poskytovani vykon(. Zahrnuji zejména mimo ji-
né:
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naklady na rozmnoZovaci prace nad ramec Sesti vyhotoveni zahrnutych do ceny

naklady za poplatky souvisejici s vydanim vyjadreni, povoleni nebo schvalovani organy ve-
fejné spravy

naklady na pojisténi vyzadané objednatelem nad ramec pojisténi zhotovitele (viz bod 9.1) a
pojisténi jeho specialistl

naklady na specidlni grafické prace, modely, fotodokumentaci

Zuctovatelné naklady budou vzajemné odsouhlasené a Uctovat je bude zhotovitel v mésic-
nich fakturach, jak budou nabihat.

Podklady a spoluti¢ast objednatele na plnéni smlouvy

Objednatel preda zhotoviteli podklady a zajisti ¢innosti:

Podrobné geodetické zaméreni (digitalni — vyskopis, polohopis) se zakreslenim ovérenych
inzenyrskych siti, platného katastru nemovitosti.

Pred zahajenim praci na DSP bude zpracovana diagnostika stavby urc¢enych stavebnich kon-
strukci, pfedevsim stropni konstrukce nad 2.NP a uloZeni krovu a stropu na obvodové stény
odbornou firmou na zakladé objednavky investora.

Neni-li touto smlouvou vyslovné stanovena lhita k dodani podklad( zhotoviteli objednate-
lem, maji obé smluvni strany za sjednané, Ze podklady dodané objednatelem zhotoviteli
musi byt dodany v dostatecném predstihu, aby byl zhotoviteli poskytnut dostatek ¢asu k je-
jich zpracovani, nejméné vsak 5 tydnU pred terminem pfislusné ¢asti predmétu smlouvy.

Fakturace a platebni podminky

Objednatel bude platit cenu dila a pfipadné zuctovatelné naklady zhotoviteli na zakladé
radné vystavené faktury, ktera jako danovy a ucetni doklad bude obsahovat zakonem pre-
depsané udaje.

Fakturace bude provadéna po odeslani a odsouhlaseni jednotlivych ¢asti dokumentace
objednatelem dle termind plnéni této smlouvy. Odsouhlaseni probéhne do 14 dnl po pre-
dani prislusné casti dokumentace.

Faktury jsou splatné prevodnim prikazem do 30 kalendafnich dnl po obdrZeni faktury. Pro
pfipad prodleni objednatele se zaplacenim faktury, dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vysi 0,05 % z fakturované ceny za kazdy den prodleni. Za den rozhodny pro splatnost je
povazovdan den odepsani fakturované c¢astky z uctu objednatele.

Smluvni sankce a pokuty, zastaveni praci

V pfipadé prodleni na strané zhotovitele se sjedndva smluvni pokuta ve vysi 0,1% z ceny
jednotlivych etap predmétu plnéni za kazdy i zapoCaty den prodleni, nejvyse vSak 15 % z
ceny predmétu plnéni. Objednatel vSak nebude z honorare zhotoviteli odecitat nad ramec
ustanoveni této smlouvy zadné jiné srazky za pokuty, Skody nebo jiné ztraty, s vyjimkou
téch, za které je zhotovitel odpovédny.

V pripadé, Ze dojde k preruseni praci nebo odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele,
strany sjednavaji opravnéni zhotovitele prace, rozpracované ke dni preruseni resp. odstou-
peni od smlouvy, fakturovat objednateli a to ve vysi podilu z ceny dila dohodnutého rozsahu
vykonanych praci, k datu odstoupeni (pferuseni smlouvy), k jejimu celkovému rozsahu a
celkové dohodnuté cené dila.

Odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovida za to, Ze zpracovana projektovd dokumentace bude mit vlastnosti vy-
mezené touto smlouvou, bude splfiovat poZadavky platnych pravnich pfedpisli a zadvaznych
¢lankd technickych norem CSN.

Pfipadnou reklamaci vady plnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit
pisemné a bezodkladné po zjisténi vady.

Pro ptipad vady projektu strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat a povinnost zhoto-
vitele provést bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel se zavazuje zjisténé vady projektu od-
stranit bez zbytecného odkladu od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem.
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Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovédny za $kodu zplsobenou
vykonanim nebo nevykonanim sjednanych cinnosti a poskytnutim nebo neposkytnutim
sjednanych sluzeb. Zhotovitelova zodpovédnost vyplyvajici z této smlouvy bude omezena
vyluéné na primé skody vzniklé ze sluzeb objednateli, které jsou zakotveny v této smlouvé, a
zhotovitel neponese Zzadnou zodpovédnost za dodatecné ztraty, zranéni nebo Skody vyvola-
né objednatelem, v¢éetné ztraty zisku, trhu a podobné.

PInéni zhotovitele neni vadné a zhotovitel nema odpovédnost za pfipadné vzniklou Skodu,
jestlize verejnopravni organy a organizace stanovi takové omezujici technické podminky a
podminky pro objemové feseni stavebnich objektd, jejichZz technické reseni prokazatelné
znemoznuje dosaZeni pozadavk( objednatele.

Zhotovitel neni zodpovédny

za zadné skody ani naroky vzniklé v souvislosti s nepatficnym pouzitim projektu objednate-
lem

za Skody, které byly zplsobeny pouzitim podklad(l prevzatych od objednatele a zhotovitel
ani pri vynalozeni odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfipadné na tuto ne-
vhodnost objednatele upozornil, ale ten na pouZiti zminénych podklad( presto trval.

za skody, naklady nebo jakékoli jiné vydaje vzniklé vadou jakéhokoli vyrobku nebo vyrabé-
ného nebo tovarné sestaveného systému nebo prvku nebo tim, Ze tyto vyrobky nesplnuji
pokyny vyrobce nebo neodpovidaji pisemné dokumentaci ¢i literatufe, na kterou se zhoto-
vitel odvolal béhem pfipravy dokumentace dila

za Skody zpUsobené vyssi moci, kterym nemohl zabranit ani pfi vynaloZeni pfiméreného
usili, které by objednatel mohl oprdvnéné pozadovat

za prodleni, nedinnost, opominuti a Skody zpUsobené rozhodnutim organ(l verejné spravy.

Zvlastni ujednani

Zhotovitel uvedeny v ¢l. I. této smlouvy je zastoupen autorizovanou fyzickou osobou, kterd
je opravnéna vykondvat vybrané a odborné ¢innosti v oboru projektovani ve vystavbé a je
opravnéna uzivat chranéné oznaceni "autorizovany architekt” a "autorizovany inZzenyr". Da-
le ma uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skody do vyse 30,000.000,- KE. Zhotovitel je drzi-
telem certifikatem kvality CSN EN 1SO 9001.

Objednatel se zavazuje jednat o zméné zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni smlouvy
zméni vychozi podklady rozhodujici pro jeji uzavieni nebo kdy vzniknou nové pozadavky ob-
jednatele.

Ochrana autorskych prav se tidi platnym znénim autorského zdkona a veskerymi mezina-
rodnimi dohodami o ochrané prav k dusSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského
pravniho fadu.

Zhotovitel je opravnén uverejnit svoje dilo pfi zachovani zajmd objednatele a ma pfi uve-
fejnéni pravo uvést svoje jméno.

Objednatel je oprdvnén pouzit pfedmét této smlouvy vyluéné pouze pro ucely vyplyvajici z
této smlouvy. Jiné jeho poutZiti, zejména pripadné prfenechani k vyuziti tfetim osobam, je
podminéno vyslovnym souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel toto ujednani porusi, ma
zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch, ktery z tohoto dalSiho pouZiti
mél, a pokud vznikne zhotoviteli takovymto jednanim Skoda, ma zhotovitel téZ pravo na jeji
ndhradu.

Vychozi podklady a origindly zUstavaji v archivu zhotovitele. Po dokonceni stavby bude
dokumentace v digitalni podobé (DWF, Excel, Word) pfedana objednateli.

Z dGvodl zamezeni moznosti zneuZiti dokumentace a z dlvodl bezpecnosti provadéni
stavby a odpovédnosti zhotovitele jako autorizované osoby neni dovoleno predavat doku-
mentaci ve zdrojové podobé. Dokumentace v elektronické podobé bude prfeddna pouze ve
formé pro elektronické prohlizeni a archivaci, neumoziujici dpravu kopii.

V cené projektu nejsou zahrnuty prace na projektové dokumentaci, kterou zabezpecuje
dodavatel stavby v rdmci své vyrobni pfipravy. Napf. projekt organizace vystavby, dokumen-
taci objektd zafizeni stavenisté, které vyzaduji stavebni povoleni, projekty jefabovych drah,
projekty zabezpeceni stavebni jamy, projekty specidlniho podchyceni sousednich objektq,
konstrukéni, dilenské vykresy vyztuze, vykresy vyztuze Zelezobetonovych prefabrikatl, vy-
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kresy pomocnych konstrukci, vykresy a specifikace prvkd spojovaciho materiélu, svard a
stykud prefabrikatd.

Zavérecnd ujednani
Smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou smluvnich stran.

Smlouvu je moZno ménit a doplfiovat pisemnymi dodatky, stvrzenymi opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy zvlasté touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Ob-

¢anského zakoniku (zak. ¢. 89/2012 Sb.).
Technické problémy se fidi prislugnymi zavaznymi CSN a vyhlagkami.

Veskeré spory a nesrovnalosti mezi stranami této smlouvy, které vyplyvaji nebo se vztahuji
k této smlouvé nebo jejimu poruseni se budou nejdfive fesit na pratelském a vstficném
jednani mezi statutarnimi zastupci smluvnich stran.

Pokud se nepodafi timto zplsobem vyresit spory do tficeti (30) dnd, strany souhlasi s tim,
Ze mezi nimi vzniklé nevyfesené spory z pravnich vztah( zaloZenych touto smlouvou nebo v
souvislosti s ni budou rozhodovany v fizeni u mistné pfislusného obecného soudu v Ceské
republice.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovenich, kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni
smlouvy. Tato smlouva mUze byt vyhotovena i elektronicky s pripojenim zarucenych digital-
nich podpisG smluvnich stran nebo jedné smluvni strany. Podpis smlouvy druhou smluvni
stranou lze pfipojit na drive elektronicky podepsanou a vytisténou verzi smlouvy.

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta usnesenim €. 344/13R/2023 dne 25. 8.2023. Za
spravnost smlouvy odpovida Petra Hofmanova.

Spravce rozpoctu mésta Benatky nad Jizerou souhlasi s uzavienim této smlouvy.

Obé strany prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, souhlasi s ni a na dlikaz souhlasu ji podepisuji.
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Ph Dr° Ka rel PhDr. Karel Bendl|
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