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Stavba: SLAVKOV U BRNA - REKONSTRUKCE ULICE JIRASKOVA DSP

Souhrnna zprava byla zpracovana podle vyhlasky €. 146/2008 Sb.

A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika €ni udaje
A.1.1 Udaje o stavb é

Nazev stavby: SLAVKOV U BRNA - REKONSTRUKCE ULICE
JIRASKOVA
Misto stavby: Stavba je umisténa v katastralnim uzemi Slavkov u Brna na

parcelach €. 4, 5, 1553/1, 1310, 1341, 1339, 1252, 1238/1,
1459/1, 1236, 1480, 1479/1, 1459/20, 1250, 1248, 1246,
1244, 1242/1, 1240, 1459/2, 1479/4 a 1196/4.

Predmét dokumentace: Dokumentace je uréena pro vydani stavebniho povoleni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi: ~ Mésto Slavkov u Brna
Palackého nam. 65
684 01 Slavkov u Brna
IC: 00292 311
Zastupce stavebnika: Ing. Petr Lokaj, vedouci odboru
investic a rozvoje

A.1.3 Udaje o zpracovateli: Ing. Svatopluk Holotik
Jugoslavskéa 100, 613 00, Brno
IC: 643 14 618
DIC: CZ6408190822
CKAIT: 1006476

Ing. Eva Wagnerova, zahradni architektura
TomeSova 1, 602 00 Brno

IC: 14670925 DIC: CZ 5461140839
CKAIT: 000178

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka technologicka za  Fizeni

Stavba je rozdélena na nésledujici stavebni objekty:
SO 01 — Komunikace
SO 02 — Verejné osvétleni (neni souéasti této dokumentace, povoleno v pfechozim stupni)
SO 03 — Sadové upravy
SO 04 — Priprava Uzemi pro vystavbu

Stavebni objekt SO 01 je rozdélen z duvodu nemoznosti kaceni jehliénatych stromd do dvou
¢asovych etap.

Technologicka zafizeni ve stavbé nejsou obsazena.
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A.3 Seznam vstupnich Gdaj G

Jako podklad pro zpracovani této dokumentace bylo pouZzito:
— geodetické zaméreni prostoru stavby — polohopis a vyskopis — dodany objednatelem,
— byla provedena diagnostika konstrukce stavajici vozovky dodané objednatelem,
— Udaje o stavajicich polohach inzenyrskych siti ziskany od jejich spravcu,
— projednani s dotéenymi Ufady statni spravy a dotéenymi spravci inzenyrskych siti,
— projednani navrhu stavby v prubéhu zpracovani dokumentace,
— koordinace se stavbou opravy vodovodu a kanalizace (VAK Vyskov a.s.)
— dokumentace pro Uzemni fizeni a vyjadfeni dotéenych organul statni spravy a spravcu
inZenyrskych siti

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku: Gzemi stavby se nachazi v ulici Jiraskova ve
Slavkové u Brna, je umisténo v celém vefejném prostoru. Ulice Jiraskova je orientovana od
jihu k severu, uzemi od za¢atku ke konci Useku stoupa.

b) ddaje o souladu s uUzemnim rozhodnutim: dokumentace je zpracovana v souladu
s platnym Uzemnim rozhodnutim.

C) Udaje o souladu s uUzemné planovaci dokumentaci: stavba je navrZena v souladu s
Uzemnim planem mésta Slavkov u Brna, nachazi se v (zemi oznateném jako mistni
komunikace a verejné prostranstvi.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika Uzemi: geomorfologicky
nélezi zajmové Uzemi do provincie Zapadni Karpaty, subprovincie VnéjSi Zapadni Karpaty a
oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Z hlediska sloZeni a tektonické stavby se uUzemi
vyznaéuje druhohornimi jilovci a piskovci typickymi pro karpatsky flys. Uzemim intravilanu
prochazi od zapadu k vychodu pfesmyk a extravilanem se od severozapadu k jihovychodu
tahne zlomova linie.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl: v pfedchozim stupni dokumentace byla
investorem provedena diagnostika stavajici vozovky komunikace. Z ni vyplyva, Ze vozovku lze
dle konstrukce vozovky rozdélit na dva Gseky — ZU aZ cca 0,145 a km cca 0,145 az KU.
V prvnim Useku vozovka vykazuje zejména povrchové poruchy na pomérné unosnych
podkladnich vrstvach. Vozovka druhého Useku je dle pruzkumu za hranici své zZivotnosti a
nedostate¢né konstrukce.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnich pfedpisu: stavenisté je umisténo v ochrannych
pasmech podzemnich inZenyrskych siti. Stavba se rovnéz nachazi na okraji méstské
pamatkové zony — pouze parcela ¢.5 — umisténi kabelu VO. Zacatek Useku stavby (ulice
Jiraskova, km 0,000 00 aZ cca km 0,050 00) zasahuje do Gzemi ozna&ené v UP jako Hranice
pamatkové zony Slavkovské bojisté.

g) poloha vzhledem k zaplavovému UGzemi, poddolovanému Uzemi apod.: stavba neni
navrzena v zaplavovém ¢&i poddolovaném Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi: stavba a jeji budouci vyuziti — zpevnéné plochy (komunikace, parkovaci stani, sjezdy
a chodniky) — nema negativni vliv na své okoli. Zajistuje pfistup do pfilehlych nemovitosti pro
obyvatele i automobilovou dopravu, zajiStuje prichod i prajezd tzemim.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou:
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- z komunikace bude odvedeny do kanalizace. Celkova plocha vozovky komunikace (Ziviény
kryt — odtokovy soudinitel 0,9) je cca 3400 m2. P¥i intenzité desté i =161 I/s/ha €ini mnoZstvi
deStovych vod 49,27 I/s.

- z parkovacich ploch bude voda €aste€né vsakovéna, ¢aste¢né odvedena do kanalizace.
Celkova plocha vozovky parkovacich stani (betonova distanéni dlazba — odtokovy soucinitel
0,5) je cca 950 m2. Pfi intenzité desté i =161 I/s/ha €ini mnoZstvi destovych vod 7,65 I/s.

- ze sjezdu k nemovitostem bude voda caste¢né vsakovana, caste€né odvedena do
kanalizace. Celkova plocha vozovky sjezdu (betonova distanéni dlazba — odtokovy soucinitel
0,5) je cca 1600 m2. Pfi intenzité desté i =161 I/s/ha €ini mnoZstvi deStovych vod 12,88 I/s.

- z chodnikd a tras pro pésSi bude srézkovéa voda odvedena do pfilehlého terénu.

Celkové mnozZstvi deStovych vod odvadénych do kanalizace €ini 69,8 I/s.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin: vramci stavby dojde k vybourani
veSkerych stavajicich zpevnénych ploch.

V ulici se v sou¢asné dobé& nachazi mnohem mensi mnoZstvi vzrostlych stromd a kefu nez
v pfedchazejicim stupni (DUR). Znagna &ast byla pokacena vramci pfedchozich staveb
(vodovod, kanalizace) jiz dfive.

V rdmci stavby je navrZzeno ke ka&ceni celkem 6 listnatych stromU a 1 kef. Mnohé stromy z nich
nejsou v dobrém zdravotnim stavu. Grafické znazornéni jednotlivych stromu uréenych ke
kaceni je uvedeno v samostatné situaci SO 04.

O néahradni vysadbé& — bylo rozhodnuto odborem OZP Mé&U Slavkov u Brna (&.. MUSLV-
SU/26980-2023/Lov dne 22.2.2023).

i) pozadavky na docasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa:
pozemky pod ochranou ZPF nebo uréené k plnéni funkce lesa se ve stavbé nevyskytuji.

k) Gzemné technické podminky — napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
bezbariérovy pfistup: stavba komunikace je vedena ve stavajici trase komunikace v ulici
Jirdskové, zachovava napojeni na navazujici mistni komunikace. V zaCatku Useku je
rekonstruovana komunikace ulice Jirdskovy napojena na ulici Malinovského, konec Useku je
situovan u odboceni ulice Sadové, odkud pokracuje v puvodni trase. V prubéhu trasy jsou na
ni napojeny mistni komunikace ulic Mal€evského, Pfi¢ni a Pod oborou.

) vécné a Casové vazby, podminéné a souvisejici informace: pfed dokon&eni stavebnich
praci této stavby budou provedeny v ramci samostatnych staveb oprava kanalizace, vodovodu
a nové umistény kabelové rozvody NN.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti: stavba je navrzena v zastavéném Uzemi,
katastralnim tzemi Slavkov u Brna na téchto parcelach:

— parcely v soukromém vlastnictvi : p.€. 1250, 1248, 1246, 1244, 1242/1, 1240 - druh
pozemku - zastavéna plocha a nadvofi,

1459/2 - druh pozemku - ostatni plocha.

— parcely ve vlastnictvi mésta Slavkov u Brna: p.€. 4, 5, 1553/1, 1310, 1341, 1339, 1252,
1238/1, 1459/1, 1236, 1480, 1479/1, 1459/20, 1479/4 a 1196/4 - druh pozemku -
ostatni plocha.

n) seznam pozemku, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo: nejsou.
VSechny uvedené pozemky v odstavci ,m“ jsou umistény ve stavajicich ochrannych a
bezpeénostnich padsmech inZzenyrskych siti a jejich zafizeni.

0) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni: nejsou.

p) mozZnosti napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu: stavba je napojena na
sit navazujicich mistnich komunikaci, napojeni na technickou infrastrukturu pfedstavuje
napojeni na destovou kanalizaci a rozvody VO (feSeno v pfedchozim stupni PD).
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho vyuz  ivani

a) nova stavba nebo zména dokonené stavby: jedna se o rekonstrukci stavajicich
komunikaci a chodniki s doplnénim zpevnénych ploch pro parkovani vozidel a sjezdu.
Soucasti je rekonstrukce stavajiciho verejného osvétleni a sadové Upravy — vysadba stromu a
keru.

b) Gcel uzivani stavby: stavba je stavbou dopravni a bude vyuZivdna automobily a péSimi
bez omezeni.

c) trvald nebo do¢asna stavba: - stavba je stavbou trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby: nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢&astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu: vSechny pozadavky dotéenych organu obsazené v
jejich stanoviscich budou do PD zapracovany.

f) Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametru stavby: stavba je
navrzena v souladu se stavajicim stavem s doplnénim chybéjicich sjezdu k nemovitostem,
chodniku a parkovacich stani. Celkova vyméra zpevnénych ploch vozovek €ini cca 7750 m2
(komunikace cca 3400 m2, parkovaci stani cca 950 m2, zpevnéni sjezdl cca 1600 m2,
chodniky cca 1800 m2).

g) U zmén stavajicich staveb Udaje o jejich sou€asném stavu, zavéry stavebné technického
prizkumu: v rdmci stavby bude rekonstruovana vozovka mistni komunikace ulice Jiraskovy,
véetné sjezdu a chodnikd. Doplnény budou nové chybéjici sjezdy k nemovitostem, chodniky a
parkovacich stani.

V pfedchozim stupni dokumentace byla investorem provedena diagnostika stavajici vozovky
komunikace. Z ni vyplyva, ze vozovku lze dle konstrukce vozovky rozdélit na dva tseky — ZU
aZ cca 0,145 a km cca 0,145 az KU. V prvnim Gseku vozovka vykazuje zejména povrchové
poruchy na pomérné unosnych podkladnich vrstvach. Vozovka druhého Useku je dle
prizkumu za hranici své zZivotnosti a nedostate¢né konstrukce.

h) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisu: stavenisté je umisténé v ochranném
pasmu podzemnich inZenyrskych siti. Stavba se nachazi na okraji méstské pamatkové zony —
pouze parcela €.5 — umisténi kabelu VO. Zacatek useku stavby (ulice Jiraskova, km 0,000 00
az cca km 0,050 00) zasahuje do Gzemi oznatené v UP jako Hranice pamatkové zony
Slavkovské bojisté.

Dotéena budou ochranna pasma inZzenyrskych siti:

- Kanalizace a vodovody do pruméru 500 mm 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi
- Kanalizace a vodovody priméru nad 500 mm 2,5 m od vnéjSiho lice potrubi
- Podzemni vedeni NN a VN do 110 kV 1 m od krajniho kabelu

- Podzemni vedeni telekomunikaéni 1,5 m od krajniho kabelu

- Nizkotlaky a stfedotlaky plynovod v zast. zemi 1 m od pudorysu potrubi

i) zakladni bilance stavby, potfeby a spotfeby energii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi odpadu: Celkova vymeéra zpevnénych ploch vozovek
¢ini cca 7750 m2 (komunikace cca 3400 m2, parkovaci stani cca 950 m2, zpevnéni sjezdu cca
1600 m2, chodniky cca 1800 m2).

SraZkova voda ze zpevnény ploch bude:

- z komunikace bude odvedena do kanalizace. Celkova plocha vozovky komunikace (Ziviény
kryt — odtokovy soucinitel 0,9) je cca 3400 m2. Pfi intenzité desté i =161 |/s/ha €ini mnoZstvi
destovych vod 49,27 I/s.

- z parkovacich ploch bude voda ¢aste¢né vsakovana, ¢aste¢né odvedena do kanalizace.
Celkovéa plocha vozovky parkovacich stani (betonovéa distanéni dlazba — odtokovy soucinitel
0,5) je cca 950 m2. Pfi intenzité desté i =161 I/s/ha €ini mnoZstvi destovych vod 7,65 I/s.
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- ze sjezdu k nemovitostem bude voda caste¢né vsakovana, caste€né odvedena do
kanalizace. Celkova plocha vozovky sjezdu (betonova distanéni dlazba — odtokovy soucinitel
0,5) je cca 1600 m2. Pfi intenzité desté i =161 |/s/ha €ini mnoZstvi deStovych vod 12,88 I/s.

- z chodnikud a tras pro pésSi bude srézkovéa voda odvedena do pfilehlého terénu.

Celkové mnozstvi destovych vod odvadénych do kanalizace €ini 69,8 I/s.

Nakladani s odpady bylo feSeno a odsouhlaseno v pfedchozim stupni dokumentace.
i) zakladni pfedpoklady vystavby: pfedpoklad zahgjeni stavby — €ervenec 2023

- pfedpoklad ukoné&eni stavby — prosinec 2026
k) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb: stavba bude v jejim prabéhu uzivana
maijiteli pfilehlych nemovitosti s omezenim pfijezdu pro automobilovou dopravu. Stavba je
rozdélena na dvé ¢asove etapy realizace:

- v prvni etapé bude realizovana stavba komunikace, chodniku, sjezdu a ¢asti parkovacich
stani,

- ve druhé etapé bude doplnéno zbyvajicich 12 parkovacich stani.

[) Orientaéni ndklady stavby: celkové ndklady stavby budou ¢&init cca na 18 mil. K& bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni stavby

a) urbanismus: — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni: Stavba je stavbou
dopravni a neméa Zadné naroky na urbanistické feSeni. Stavba odpovida jejimu funkénimu
zafazeni dle UP mésta Slavkov u Brna.

b) architektonické feSeni: - Stavba je stavbou dopravni a nema Zadné naroky na urbanistické
FeSeni. Stavba odpovida jejimu funkénimu zafazeni dle UP mésta Slavkov u Brna.

B.2.3 Celkové technické feSeni

Uzemi stavby se nachazi v ulici Jiraskova ve Slavkové u Brna, je umisténo v celém vefejném
prostoru. Ulice Jirdskova je orientovana od jihu k severu, Uzemi od zacatku ke konci useku
stoupa. Navrzend komunikace, parkovaci stani, sjezdy a chodniky umozni obsluhu celého
Gzemi ulice. Komunikace a parkovaci stani budou vefejné bez omezeni pfistupu.

Stavba je stavbou dopravni a jejim U&elem je zvySeni bezpeénosti automobilové a pési
dopravy v Uzemi s durazem na dopravu v klidu. Celkova délka uUpravy je cca 503,50 m,
vymeéra zpevnénych ploch vozovek €ini cca 7750 m2 (komunikace cca 3400 m2, parkovaci
stani cca 950 m2, zpevnéni sjezdu cca 1600 m2, chodniky cca 1800 m2). Stavba bude
uzivana automobily, cyklisty a pé&Simi.

Stavba zpevnénych ploch nema pfi budoucim provozu potfebu veskerych energii a vody.
Stavba pfi svém provozu neprodukuje odpady.

Po realizaci zpevnénych ploch bude provedena nahradni vysadba dle SO 03. Nahradni
vysadba bude provedena dle pozadavki OZP, v sou¢asné dobé je v projednani.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba — komunikace, parkovaci stani a chodniky - je uréena pro vyuZiti automobily, cyklisty a
chodce bez omezeni. Navrh je feSen v celém Useku bezbariérové pro moznost bezpe&ného
pohybu osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky €. 398/2009.

B.2.5 Bezpe énost p Fi uzivani stavby

Navrzena stavba spliiuje vSechny clanky vyhlasky 268/2009 o technickych pozadavcich na
stavby. Bezpeénost provozu je zajisténa souladem stavby s platnymi CSN a pfedevsim

Duben 2023 5



Stavba: SLAVKOV U BRNA - REKONSTRUKCE ULICE JIRASKOVA DSP

zakona €. 361/2001 O pravidlech provozu na pozemnich komunikacich a vyhlasky €. 30/2001
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Projektova dokumentace stavby byla zpracovana dle patfiénych zékond, vyhlasek a CSN,
zabyvajicich se bezpec€nosti staveb. Bezpeénost provozu stavby je dana technickymi
podminkami pro vystavbu, které jsou v dokumentaci dodrZeny.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Predmétem této stavby je kompletni rekonstrukce stavajici komunikace, zpevnénych ploch a
chodniku v celém uli€énim prostoru.
Stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:
SO 01 — Komunikace
SO 02 — Vefejné osvétleni (neni soucasti této dokumentace, povoleno v pfechozim stupni)
SO 03 — Sadové upravy
SO 04 — Priprava Uzemi pro vystavbu
Technologicka zafizeni ve stavbé nejsou obsazena.

InZenyrskeé sit é:
V feSeném prostoru stavby se nachazi mnozstvi stavajic  ich inzenyrskych siti. P fed

zahajenim zemnich a bouracich praci bude provedeno  vyty €eni veSkerych inzenyrskych
siti a zajiSt éna jejich ochrana!!

Dale k jednotlivym stavebnim objektiim:

SO 01 - KOMUNIKACE

Predmétem tohoto stavebniho objektu je ndvrh rekonstrukce mistni komunikace ulice
Jirdskovy v celkové délce 503,58 m véetné sjezdu k nemovitostem, parkovaci stani a
chodniku.

Veskeré stavajici vozovky zpevnénych ploch budou vybourany a nahrazeny novymi.

Silnice ulice Jiraskovy je nové navrzena jako mistni obsluzna komunikace stavajici zastavby
funkéni skupiny C (charakteristika typu pfiéného uspofadani MO2p 14,5/11/50 odvozena).

Etapizace stavby

Realizace stavby je diky nemoznosti pokaceni vzrostlych jehli€natych stromd rozdélena na
dvé Casoveé etapy:

v prvni etapé bude realizovana stavba komunikace, chodnikul, sjezdl a €asti parkovacich
stani,
- ve druhé etapé bude doplnéno zbyvajicich 12 parkovacich stani.

Upraveno je technické feSeni rozsahu realizace jednotlivych zpevnénych ploch a chodniku tak,
Ze zpevnéné plochy parkovacich stani v mistech vzrostlych jehli¢natych stroml jsou odsunuty
do druhé Casové etapy stavby. Druhd etapa bude realizovdna po doZiti nebo vydanim
souhlasu s vykacenim dotéenych jehli¢nanu.

Technicky popis

Vozovka komunikace je navrzena v Sifce jizdnich pruhu 2x 3,00 m (véetné odvodriovaciho
prouzku), pfilehlymi podélnymi parkovacimi pruhy v Sifce min. 2,0 m (misty s kolmymi délky
minimalné 5,0 m). Podél zastavby vpravo je navrZzen chodnik Sifky 1,50 m odsunuty od lice
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domu a oploceni minimélné cca 1,50 m nebo v trase stavajiciho chodniku. Podél zastavby
vlevo je navrzen chodnik Sifky min. 1,50 m umistény podél oploceni jednotlivych pozemku
nebo v poloze stavajiciho chodniku.

Vyskové je niveleta komunikace vedena dle vySkového feSeni stavajici vozovky mistni
komunikace ulice Jirdskovy s minimalnimi zménami. Podélny skon od zaéatku aZ do konce
useku stoupa ve sklonech od +0,3% po +6,49%. Podélny profil nivelety je uveden na vykrese
¢.D.1.3.

K jednotlivym nemovitostem jsou navrzeny sjezdy k viezdum do domu nebo zachovany
stavajici zpevnéné plochy vedouci k domam.

Vozovka komunikace je navrZzena s krytem Zivicnym (dle TP 170 — D1-N-2-1V-PIIl) na
podkladnich vrstvach z drceného kameniva ve skladbé:

- asfaltovy beton ACO 11s tl. 40 mm
- spojovaci postfik 0,5 kg/m2
- asfaltovy beton ACP 16+ tl. 120 mm
- infiltra&ni postfik 0,7 kg/m2
- Stérkodrt SDa tl. 150 mm
- &térkodrt SDa tl. 150 mm
- geotextilie (dle zeminy v podloZzi) 300 g/m2
- hutnéna zemni plan (Edef,2=min.45 MPa)

Celkem tl. 450 mm

Vozovka parkovacich stani je navrzena s krytem z betonové distanéni dlazby (mezery 30 mm)
na podkladnich vrstvach z drceného kameniva ve skladbé:

- betonova distan¢ni dlazba Seda tl. 80 mm
- loze z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm
- Stérk frakce 32-63 mm s vyplni tl. 150 mm
- &térkodrt SDa tl. 150 mm
- geotextilie (dle zeminy v podloZzi) 300 g/m2
- hutnéna zemni plan (Edef,2=min.45 MPa)

Celkem tl. 420 mm

Vozovka sjezdu je navrZzena s krytem z betonové distan¢ni dlazby (mezery 30 mm) na
podkladnich vrstvach z drceného kameniva ve skladbé:

- betonova distan¢ni dlazba Seda tl. 80 mm
- loze z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm
- Stérk frakce 32-63 mm s vyplni tl. 150 mm
- &térkodrt SDa tl. 150 mm
- geotextilie (dle zeminy v podloZzi) 300 g/m2
- hutnéna zemni plan (Edef,2=min.45 MPa)

- Celkem tl. 420 mm

V mistech, kde sjezdem prochazi trasy pro péSi — chodniky — bude pouZita betonova zamkova
dlazba (bez mezer).

Vozovka chodniku je navrZzena s krytem z betonové zamkové dlazby Sedé ve skladbé:

- betonova zamkova dlazba Seda tl. 60 mm
- loze z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm
- &térkodrt SDa tl. 200 mm
- geotextilie (dle zeminy v podloZzi) 300 g/m2
- hutnéna zemni plan (Edef,2=min.30 MPa)

Celkem tl. 300 mm

Duben 2023 7



Stavba: SLAVKOV U BRNA - REKONSTRUKCE ULICE JIRASKOVA DSP

Podél tras pro péSi budou v krytech umistény varovné a signalni pasy z betonové zamkoveé
dlazby €ervené typu reliéf.

Vozovka komunikace bude po obvodé lemovéna betonovym silni€énim obrubnikem ABO 15/25
pfevySeny +100 mm, v misté sjezdl a parkovacich stani bude umistén najezdovy obrubnik
ABO 15/15 pfevyseny +20 mm. Sjezdy budou lemovany betonovym obrubnikem ABO 10/25 a
chodniky betonovym obrubnikem ABO 8/20. VSechny obrubniky budou uloZeny do
betonového loZe z betonu C12/15 s bo&ni opérou.

Odvodnéni povrch vozovky komunikace je navrZzeno podélnymi a pfiénymi sklony do uli¢nich
vpusti a dale do kanalizace. Podél obrub komunikace jsou umistény vsakovaci ryhy pro
odvodnéni plané vozovky. Parkovaci stani a sjezdy (mimo trasy pro pési) jsou odvodnény
vsakem s kombinaci povrchového odvodnéni do odvodrovaciho prouzku komunikace
(parkovaci stani) a pficnych odvodfiovacich Zlabu odvodnénych do kanalizace. Chodniky jsou
odvodnény pfi¢nym sklonem do pfilehlého terénu.

Bouraci prace se sestavaji z odstranéni veskerych zpevnénych ploch, obrubnikd a dalSich
konstrukci v terénu.

Zemni prace pfedstavuji odstranéni humozni zeminy v prostoru rozSifeni zpevnénych ploch,
vykopy a zpétné zasypy pro konstrukce vozovek a chrani€ky inzenyrskych siti. Vytézena
zemina bude umisténa na meziskladku dle uréeni investora. Zpétné zasypy podél novych
obrubnikt budou provedeny z plvodnich vytéZzenych zemin, humézni zeminy bude rovnéz
zpétné umisténa a zatravnéna.

Zemni plan bude v pfipadé nevyhovujici Unosnosti (Edef,2=min. 45 MPa) sanovana dle
doporuceni geologa. Pfedpoklada se Uprava podloZi aktivni zony vozovky vapennou
stabilizaci dle receptury stanovené po laboratornim rozporu zemin.

Odvodnéni povrch vozovky komunikace je navrZzeno podélnymi a pfiénymi sklony do uli¢nich
vpusti a dale do kanalizace. Podél obrub komunikace jsou umistény vsakovaci ryhy pro
odvodnéni plané vozovky. Parkovaci stani a sjezdy (mimo trasy pro pési) jsou odvodnény
vsakem s kombinaci povrchového odvodnéni do odvodnovaciho prouzku komunikace
(parkovaci stani) a pri¢nych odvodnovacich zlabl odvodnénych do kanalizace. Chodniky jsou
odvodnény pfiénym sklonem do pfilehlého terénu.

Osveétleni celého prostoru komunikace, parkovacich stani, sjezdl a chodnik bude v ramci
stavby kompletné rekonstruovano v rdmci SO 02 — Vefejné osvétleni, ktery jiz je stavebné
povolen a neni sou&asti této dokumentace.

Stavajici dopravni znageni bude zachovano, pfipadné obnoveno. Novymi dopravnimi
znackami budou oznadeny parkovaci stani pro imobilni.

PFi vystavbé je nutno respektovat stanoviska jednotlivych spravcu IS z platnych stavebnich
povoleni.

Trasy inZzenyrskych siti jsou v situaci zakresleny p odle Gdaj G v archivech jejich spravc 1,
je nutno je povaZovat pouze za orienta €ni a prfed zahajenim zemnich praci je nutno

zajistit jejich vyty €eni spravci p fFimo na stavenisti.

SO 03 — SADOVE UPRAVY

V ramci nahradni vysadby bude vysazen po&et stromt poZadovany pfislusnym odborem OZP
Mé&U Slavkov u Brna. Poéty, druhy a umist éni strom G nahradni vysadby byly projednany

a bylo vydano rozhodnuti o kaceni 6 kus U strom t pod €.. MUSLV-SU/26980-2023/Lov
dne 22.2.2023.
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V rdmci stavby budou v ulici Jirdskové vysazeny kefe — hortenzie - Hydrangea paniculata
Bobo, v poctu 196 ks. Sazeny budou v liniich zahont s 50 % vyménou pudy, Sife 80 cm, P¥i
vysadbé budou dodany z kontejneru, vySka 40 -60 cm, budou pfihnojeny a zality.

Na jafe v ramci nasledné péce budou kazZdoro&né sefiznuty a pod dobu 2 let zalévany cca 5
I’ks cca 6x /rok. Zahony budou udrzovany bez plevelu.

SO 04 — PRIPRAVA UZEMI PRO VYSTAVBU

Predmétem tohoto stavebniho objektu bude zejména kaceni dfevin — 6 kust stromul a 1 kefe.
V ulici se oproti pfedchozimu stupni vyrazné snizilo mnozstvi vzrostlych stromua a kefu, které
byly pokaceny vramci rekonstrukci vodohospodéafskych podzemnich inZzenyrskych siti.
Rozdélenim stavby na dvé etapy dojde rovnéz k omezeni poctu kaceni vzrostlych stromi —
nelze kécet jehli€naté stromy.

K pokaceni vramci této stavby zlstalo pouze 6 listnatych stromU a 1 kef (nepodléhajici
povoleni odstranéni). Mnohé stromy z nich nejsou v dobrém zdravotnim stavu. Grafické
znazornéni jednotlivych stromu uréenych ke kaceni je uvedeno v samostatné situaci SO 04.

Nahradni vysadba byla navrzena, projednavana a bylo rozhodnuto o zpusobu jejim provedeni
pfislusnym odborem OZP MeéU Slavkov u Brna (&.j. MUSLV-SU/26980-2023/Lov dne
22.2.2023).

Soucésti tohoto stavebniho objektu budou i dalSi pfipravni prace v soucasné dobé
nespecifikované.

B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Technicka a technologicka zafizeni stavba neobsahuje.

B.2.8 Zasady pozarn é bezpe énostniho reSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno Zadné nové opatfeni. Zastavba — vstupy do budov
jsou ve vzdalenosti do 12 m. Komunikace v ulici Jiraskové umozfiuje plynuly pohyb pozarnich
vozidel bez omezeni.

B.2.9 Uspora energii a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno, stavba neni napojena na energetické zdroje.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prost redi

Stavba je stavbou ve venkovnim prostfedi. Svym vyuZitim neovliviuje okolni prostredi.
Materidly pouZzité pro stavbu budou splfiovat poZzadavky na jejich pouZiti ve vefejném
prostredi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn éjSiho prost redi:

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.3 P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky: v ramci stavby bude rekonstruovano
verejné osvétleni s napojenim na stavajici rozvody VO v ulici Jirhskové — bylo stavebné
povoleno v pfedchozim stupni PD.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky: v rAmci této dokumentace nesjou.

B.4 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho feSeni: stavajici dopravni feSeni komunikace bude zachovano. Duraz
na upravy byl investorem kladné na dopravu v klidu — parkovani osobnich vozidel. Z toho
divodu jsou po celé délce komunikace navrzena nova parkovaci stani. Stavajici i nové sjezdy
budou nové zpevnény. Chodniky umistény od zacatku Useku do km cca 0,375 na pravé strané
dle stani¢eni do nové polohy, ostatni budou rekonstruovany pfiblizné v ptivodnich polohach.
V mistech odbocujicich komunikaci budou zfizena mista pro pfechazeni a chodniky k nim
pfivedeny. V mistech, kde nemovitosti nemaji sjezdy, budou obnoveny zpevnéné plochy pro
manipulaci s popelnicemi.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu: trasa komunikace je zacatku Gseku
napojena na komunikaci ulice Malinovského, konec Useku je situovan u odboceni ulice
Sadové, odkud pokracuje v plvodni trase. V prubéhu trasy jsou na ni napojeny mistni
komunikace ulic Mal€evského, Pfi€ni a Pod oborou. Chodniky jsou napojeny na navazujici
trasy pro pési.

c¢) Doprava v Kklidu: vzhledem k trvajicimu nedostatku parkovacich mist v lokalité, je jejich
zvySeni zasadnim poZadavkem investora. V zaCatku uUseku, kde jsou v lokalité umistény
Skolské zafizeni a poliklinika, je umisténo v prostoru mimo objekty pro bydleni 11 kolmych
parkovaci stani. Podél celého rekonstruovaného Useku je umisténo celkem az 74 parkovacich
stani rozdélenych do dvou €asovych etap vystavby. V pfipadé bloku parkovaciho stani pfi
zacatku Useku vlevo je navrzeno parkovaci stani pro imobilni. Ostatni misté jsou urena
pfedevdim pro mistni obyvatele, ktefi maji navic k dispozici prostorné sjezdy ke svym
nemovitostem.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Sadové Upravy v prostoru verejného prostoru ulice je FeSeno v rdmci dvou stavebnich objektu:
- vramci SO 01 (Komunikace) bude provedeno vyrovnani terénu a provedeno zatravnéni

- vramci SO 03 (Sadové Upravy) bude provedena vysadba kefu (hortenzii) a nahradni
vysadba stromu dle rozhodnuti odboru OZP MéU Slavkov u Brna (¢.. MUSLV-SU/26980-
2023/Lov dne 22.2.2023).

B.6 Popis vliv G stavby na Zivotni prost Fedi

a) Vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda: Stavba nezhorSuje stavajici
podminky v Uzemi ani neohroZuje Zivotni prostfedi. Provoz stavby nepfispiva ke zvySeni
hlukové zatéze do okoli, naopak realizaci novych povrcha zpevnénych ploch dojde ke snizeni
hlukové zatéze pro okoli. Zatfidéni odpadu bude provedeno dodavatelem stavby dle vyhlasky
€. 93/2016 Sbh. - katalogu odpadu pfi realizaci stavby a nakladani s nimi bude doloZzeno pfi
kolaudaci.

b) Vliv na pfirodu a krajinu: pfi realizaci bude nutno dodrZovat ustanoveni CSN 839061.
Ochrana stromu, které zlstavaji zachovany, bude pfi vystavbé zabezpecena dvojim
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zpusobem. Ochrana kmenu bude zajiSténa bednénim proti poSkozeni stavebnimi
mechanizmy, ochrana kofenového systému pfi vykopovych pracich musi byt zajiSténa
dohledem pfi realizaci. Vykopové prace v blizkosti stromU budou provadény vyhradné ru¢né.
PFi zastiZzeni kofenu bude pouZzita na jejich ochranu pfed pokladanim podkladnich Stérkovych
vrstev ochranna folie.

¢) Vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000: chranéna tuzemi Natura 2000 nejsou
stavbou dot¢ena.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavérl zjisStovaciho fizeni nebo stanovisko EIA: vzhledem
k povaze stavby nejsou poZzadovany.

e) Navrhovana ochrannd a bezpenostni pasma, rozsah omezeni: vzhledem k povaze
stavby nejsou poZadovana.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby neni uvazovana. Neni poZadovano s jejim vyuzitim pro civilni
ochranu.

B.8 Zasady organizace vystavby
Zé&sady organizace vystavby jsou uvedeny v samostatné pfiloze projektové dokumentace.

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu: dopravni napojeni
stavby je logicky pfimo z pfilehlych mistnich komunikaci ulic Malinovského, a Pod oborou ve
sméru od krajské silnice 111/0476. Stavenistni pfipojky vody a elektrické energie nebudou
provadény, budou po dobu vystavby zajiStény z mobilnich zafizeni.

b) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin:
stavba nepredpokladd zadné asanace nebo demolice stavebnich objektd mimo stévajici
zpevnéné plochy. Kaceni dfevin je feSeno v rdmci SO 04 — Pfiprava GUzemi. Ochrana kmenu
bude zajisténa bednénim proti posSkozeni stavebnimi mechanizmy, ochrana kofenového
systému pfi vykopovych pracich musi byt zajiSténa dohledem pfi realizaci. Vykopové prace
v blizkosti stromU budou provadény vyhradné ruéné. Pfi zastizeni kofend bude pouZita na
jejich ochranu pfed pokladanim podkladnich Stérkovych vrstev ochranna félie.

c¢) Maximalni zabory pro stavenisté: stavba bude realizovana celém verejném prostoru ulice
Jiraskovy. Jejich grafické znazornéni a vypis je uveden v pfiloze — v.¢. C.2.

d) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun a deponie zemin: zemni prace budou
vzhledem k charakteru stavby malého rozsahu. Sejmuta humozni zemina bude pouzita pro
Upravu terénu podél novych obrubnikd lemujici zpevnéné plochy. Zasypy podél obrub budou
proveden z mistnich vytéZenych materialu. Umisténi meziskladky pro do€asné skladovani
zemin bude investorem uréena dodate¢né.

- Kone¢né sadové upravy budou spocivat v zatravnéni veSkerych nezpevnénych ploch
(SO01) a vysadbé kerfu, nahradni vysadba za 6 pokacenych stromu bude provedena dle
rozhodnuti OZP MéU Slavkov u Brna (€.j. MUSLV-SU/26980-2023/Lov dne 22.2.2023) - (SO
03).
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B.9 Celkové vodohospoda Fské reSeni

Stavba neni stavbou vodohospodarskou, srazkovéa voda ze zpevnény ploch bude:

- z komunikace bude odvedena do kanalizace. Celkova plocha vozovky komunikace (Ziviény
kryt — odtokovy soucinitel 0,9) je cca 3400 m2. P¥i intenzité desté i =161 I/s/ha €ini mnoZstvi
deStovych vod 49,27 I/s.

- z parkovacich ploch bude voda ¢asteéné vsakovana, ¢aste¢né odvedena do kanalizace.
Celkova plocha vozovky parkovacich stani (betonova distanéni dlazba — odtokovy soucinitel
0,5) je cca 950 m2. Pfi intenzité deSté i= 161 I/s/ha €ini mnoZstvi deStovych vod 7,65 I/s.

- ze sjezdu knemovitostem bude voda caste€né vsakovana, caste€né odvedena do
kanalizace. Celkova plocha vozovky sjezdu (betonova distanéni dlazba — odtokovy soucinitel
0,5) je cca 1600 m2. Pfi intenzité desté i =161 I/s/ha €ini mnoZstvi deStovych vod 12,88 I/s.

- z chodnikd a tras pro pésSi bude srézkovéa voda odvedena do pfilehlého terénu.

Celkové mnozstvi destovych vod odvadénych do kanalizace €ini 69,8 I/s.

V Brné, duben 2023 Ing. Svatopluk Holotik
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